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SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y 
SERVICIOS AUXILIARES 

264 
CONTRATO MENORES O IGUALES A 8 UITs N° 	 -2024-GREORAF/OASA 

CONTRATAR EL SERVICIO DE RESIDENCIA DE OBRA: "ADQUISICION DE 
COMPUTADORA (LABORATORIO), NETWORKING CORE DATA CENTER / EDIFICIO, 

SISTEMA ELECTRICO DATA CENTER (GRUPO ELECTROGENO, TTA/TTM, 
TRANSFORMADORES, SAI, STS) Y SOFTWARE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) 

SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, DISTRITO DE HUANCAYO, 
PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN". CUI N° 2613466. 

Conste por el presente documento, la CONTRATAR EL SERVICIO DE RESIDENCIA DE OBRA: "ADQUISICION 
DE COMPUTADORA (LABORATORIO), NETWORKING CORE DATA CENTER / EDIFICIO, SISTEMA 
ELECTRICO DATA CENTER (GRUPO ELECTROGENO, TTA/TTM, TRANSFORMADORES, SAI, STS) Y 
SOFTWARE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, 
DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN". CUI N° 2613466, que 
celebran de una parte el Gobierno Regional Junín, con Registro Único de Contribuyente N° 20486021692, señalando 
Domicilio Legal en el Jr. Loreto N° 363 Centro Cívico — 7mo piso Huancayo, debidamente representado por el Sub 
Director de Abastecimientos y Servicios Auxiliares LIC. ADM. PEDRO ABEL CONDOR CANCHANYA, identificado 
con DNI N° 42180179, designado mediante RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 019-2024-GRJ/GR, a 
quien en adelante se denominará "GOBIERNO REGIONAL JUNÍN", y de otra parte el Sr. LAURENTE CLEMENTE 
MIGUEL ANGEL , identificado con DNI N° 42095473, con RUC N° 10420954731, con domicilio en la AV. 
ANDRES A. CACERES N°494 BARRIO YANANCO — DISTRITO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA, REGIÓN HUANCAVELICA, (bigmique2008@hotmail.com  ) en adelante se denominará "EL 
CONTRATISTA", en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Mediante PEDIDO DE SERVICIO N° 003101 - 2024, de la OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO 

.1.7 CENTER / EDIFICIO, SISTEMA ELECTRIC° DATA CENTER (GRUPO ELECTROGENO, TTA/TTM, 
29  `/' TRANSFORMADORES, SAI, STS) Y SOFTWARE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SEDE CENTRAL 

DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO 
JUNIN". CUI N° 2613466, ha declarado su voluntad y acuerdo en el sentido de aceptar el objeto y plazo del contrato 

T7-1Dor el cual prestara sus servicios a "EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN". 

•• , 

presente contrato, se rige por la Directiva General N° 001-2023-GRJUNIN/GGR, normas para la contratación 
111  zCLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 

de bienes, servicios y obras, cuyos montos sean iguales o inferiores a 8UIT, asimismo supletoriamente por la Ley N° 
" 

	

	30225, de acuerdo a su Primera Disposición Complementaria final, y solo en los casos de no estar regulado en estas 
disposiciones supletoriamente se aplica el Código Civil. 

.jz 	 INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, solicita LA CONTRATAR EL SERVICIO DE 
\I\"" 	 RESIDENCIA DE OBRA: "ADQUISICION DE COMPUTADOFtA (LABORATOFtIO), NETWORKING CORE DATA 

CLÁUSULA TERCERO: OBJETO DEL CONTRATO 
Constituye objeto de la presente, la contratación urgente, temporal y sin subordinación SERVICIO DE RESIDENCIA 
DE OBRA: "ADQUISICION DE COMPUTADORA (LABORATORIO), NETWORKING CORE DATA CENTER / 
EDIFICIO, SISTEMA ELECTRICO DATA CENTER (GRUPO ELECTROGENO, TTA/TTM, TRANSFORMADORES, 
SAI, STS) Y SOFTWARE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL JUNIN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN". CUI N° 
2613466, para realizar los siguientes servicios, según termino de Referencia: 

OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN  
Contratar el SERVICIO DE UN RESIDENCIA DE OBRA: "ADQUISICION DE COMPUTADORA 
(LABORATORIO), NETWORKING CORE DATA CENTER / EDIFICIO, SISTEMA ELECTRICO DATA CENTER 
(GRUPO ELECTROGENO, TTA/TTM, TRANFORMADORES, SAI, STS) Y SOFTWARE; ADEMAS DE OTROS 
ACTIVOS EN EL(LA) SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, DISTRITO DE HUANCAYO, 
PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN". CUI N° 2613466, para garantizar la ejecución 
óptima para la OBRA (IOARR) en mención, de tal manera que se buscara brindar las condiciones adecuadas para su 
buen funcionamiento. Y garantizar la sostenibilidad de la OBRA (IOARR) en el futuro. 



SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y 
SERVICIOS AUXILIARES 

ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Profesional debe realizar lo siguiente: 

• Ejercer la dirección técnica del proyecto de acuerdo al expediente técnico aprobado, debiendo 
adoptar las medidas pertinentes y oportunas para ejecutar los trabajos en el plazo previsto. Será 
responsable del atraso o paralizaciones injustificadas, así como de la calidad de los trabajos 
ejecutados. 

• Las valorizaciones mensuales por avance y/o documentos que corresponda serán presentados a 
la Entidad, dentro de los plazos establecidos en el reglamento. 

• Cautelar que los recursos del proyecto a su cargo, se usen única y exclusivamente para la 
ejecución de la IOARR conforme al expediente técnico aprobado. 

• Anotar en el cuaderno las principales ocurrencias, consultas, avances y reportar el acumulado de 
dichas anotaciones en el respectivo informe. Asimismo, deberá anotar la ocurrencia de atrasos 
injustificados y para los casos en que se requiera deberá elaborar y presentar el cronograma 
acelerado de ejecución. 

• Disponer el retiro y reemplazo de los materiales rechazados por su mala calidad o por no 
corresponder a las especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado. 

• Cautelar la cantidad de materiales, mano de obra y servicios necesarios para garantizar el 
cumplimiento del "cronograma de avance de IOARR" y !a confin, ,id=ri de los trabajos hasta la 
terminación y conformidad de los mismos. 

• Presentar las solicitudes de modificación al expediente técnico en. el., cuaderno de obra y 
adjuntando el informe técnico sustentatorio. Teniéndose en cuenta que de requerirse 
modificaciones sustanciales que tengan incidencia en el cumplimiento de las metas físicas, deben 
de contar con la opinión del proyectista y/o el evaluador del proyecto. 

• Adoptar las medidas de seguridad en relación al personal, maquinaria y equipo bajo su 
responsabilidad. 

c. 	• Presentar un informe situacional detallado de la obra, avance de las valorizaciones y demás 
documentación que pruebe el avance financiero. 

• Permanencia al 100% en obra. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Se presentará (02) entregables detallando las actividades ejecutadas, según señalado en el numeral IX del TDR: 

PRIMER 
ENTREGABLE 

El contratista presentará un entregable en formato físico a los 30 días calendarios, que 
se contará a partir del inicio o reinicio de obra, justificado mediante el acta de inicio o 
reinicio de obra, que contenga la siguiente información: 

• Informe de estado situacional de la obra y de las actividades realizadas durante el 
periodo respectivo. 

• Resumen del Avance físico mensual y acumulado de obra. 
• Ocurrencias durante la ejecución de la obra en el periodo respectivo (según 

corresponda). 
• Adjuntar copia del Informe mensual de valorización de obra del mes respectivo. 
• Adjuntar panel fotográfico, sobre el estado actual de los bienes, materiales, 

maquinarias y demás insumos en obra, en cumplimiento a las especificaciones 
técnicas. 

• Adjuntar copia de los Informes técnicos de modificaciones al expediente técnico y/o 
ampliaciones de plazo (de ser el caso). 
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SEGUNDO 
ENTREGABLE 

El contratista presentará un entregable en formato físico a los 60 días calendarios, que 
se contará a partir del inicio o reinicio de obra, justificado mediante el acta de inicio o 
reinicio de obra, que contenga la siguiente información: 

• Informe de las actividades realizadas durante el periodo respectivo. 
• Resumen del Avance físico mensual y acumulado de obra. 
• Ocurrencias durante la ejecución de la obra en el periodo respectivo (según 

corresponda). 
• Adjuntar copia del Informe mensual de valorización de obra del mes respectivo. 
• Adjuntar panel fotográfico, sobre el estado actual de los bienes, materiales, 

maquinarias y demás insumos en obra, en cumplimiento a las especificaciones 
técnicas. 

• Adjuntar copia de los Informes técnicos de modificaciones al expediente técnico y/o 
ampliaciones de plazo (de ser el caso). 

  

CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:  
"EL CONTRATISTA", Declara conocer que la presente contratación es de naturaleza eminentemente civil y que la 
prestación que se obligue contractualmente será desarrollada de forma personal y autónoma sin que sean aplicables a 
esta contratación las disposiciones relativas a horarios y jornadas de trabajo, marcado de tarjeta. 

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO:  
El servicio se desarrollará en el presente ejercicio fiscal por un periodo de 60 días calendarios que se 
contará a partir del inicio o reinicio de obra, previa conformidad de ORDITI (Oficina Regional de Desarrollo 
Institucional y Tecnología de Información). 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  

El servicio de Supervisión de OBRA: "ADQUISICION DE COMPUTADORA (LABORATORIO), NETWORKING 
ORE DATA CENTER / EDIFICIO, SISTEMA ELECTRICO DATA CENTER (GRUPO ELECTROGENO, TTA/TTM, 
RANSFORMADORES, SAI, STS) Y SOFTWARE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SEDE CENTRAL 

DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO 
JUNIN". CUI N° 2613466. Ubicado en la SEDE CENTRAL del Gobierno Regional Junín. Jr. Loreto N° 363 
Huancayo — Junín. 

CLÁUSULA SEXTA: MONTO DEL CONTRATO.  
El costo total del servicio contratado es de S/ 13,000.00 (TRECE MIL CON 00/100 Soles). Que incluye todos los 
impuestos de Ley. 

FORMA DE PAGO: El pago será de forma PERIÓDICA de acuerdo al siguiente detalle: 

ENTREGABLES DESCRIPCIÓN VALOR 0/0 

PRIMER 
ENTREGABLE 

A los 30 días calendarios, contados a partir del inicio o reinicio de 
obra, previa conformidad de ORDITI (Oficina Regional de Desarrollo 
Institucional y Tecnología de Información. 

50 3/0 

SEGUNDO 
ENTREGABLE 

A los 60 días calendarios, contados a partir del inicio o reinicio de 
obra, previa conformidad de ORDITI (Oficina Regional de Desarrollo 
Institucional y Tecnología de Información. 

50 0/9 

• . 
TOTAL 60 DIAS CALENDARIOS 100 % 

Para efectos de pago de las contraprestaciones ejecutadas, LA ENTIDAD debe contar con la 
siguiente documentación: 

• Conformidad del área usuaria. 
• Informe de actividades, presentado mediante carta a través de la Unidad de Trámite Documentarlo. 
• Comprobante de pago emitido por el contratista. 
• Suspensión de 4ta categoría, de corresponder. 
• Orden de servicio y/o Contrato (original). 
• Certificación de Crédito Presupuestario (copia simple para ler pago). 
• Cálculo de Valor Referencial - Cuadro Comparativo (original para ler pago). 
• Cotización — Carta de Invitación (original para ler pago). 
• Pedido de Servicio (original para ler pago). 
• TDR (original para ler pago). 



0.10 x Monto Penalidad Diaria 0.40 x Plazo en días 
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CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA TERMINACIÓN, RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
LA ENTIDAD, podrá resolver el contrato de forma total o parcial cuando EL CONTRATISTA incumpla 
injustificadamente con sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 
requerido para ello o cuando acumule el máximo de penalidad del diez por ciento (10%) del monto contractual o 
cuando paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir 
tal situación. Para dicho efecto, LA ENTIDAD mediante carta notarial requiere al contratista que cumpla con ejecutar 
sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días calendarios, si vencido dicho plazo el incumplimiento persiste, 
se comunica mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 
Igualmente, el contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla 
injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones cuyo cumplimiento resulta indispensable 
para alcanzar la finalidad del contrato que tiene a su cargo, pese a haber sido requerido para ello a través de carta 
notarial. 
Asimismo, el presente contrato se extingue por: 
• Por muerte de "EL CONTRATISTA", por desactivación legal de "LA ENTIDAD". 
• Por mutuo acuerdo por causas no atribuibles a éstas o por caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente 
acreditadas, mediante la suscripción de un Acta en este sentido, en cuyo caso se liquidará en forma exclusiva la parte 
efectivamente ejecutada, el contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la suscripción de dicha Acta. 

CLÁUSULA OCTAVA: SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD  
La conformidad lo dará el INSPECTOR o SUPERVISOR de la Obra y la Oficina Regional de Desarrollo 
Institucional y Tecnologías de Información dei Gobierno Regional de Junín, se hará efecto a la presentación 
de los informes de las actividades realizadas según descripción del servicio. 

CLÁUSULA NOVENA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las controversias que surjan sobre la ejecución o interpretación del contrato se someten a la jurisdicción de los jueces 
Huancayo, como a las disposiciones del Código Civil Vigente. 

CLÁUSULA DECIMA: DE LA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
I proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por el plazo de un 
1) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. 

LÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LAS PENALIDADES 
Si "EL CONTRATISTA", incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA 
ENTIDAD le aplicara al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto de contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

La penalidad diaria se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 

PENALIDADES POR MORA 
PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN: 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le 
aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. 
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 

P1Penalidad diaria = 0.10 	x monto 
F x plazo en días 

Donde F tiene los siguientes valores: 
a) Para plazos menores iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de 
obras: F=0.40 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
b.1) Para bienes, servicios y consultorías: F = 0.25 
b.2) Para obras: F = 0.15 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda a la ejecución total del servicio o a 	obligación 
parcial, de ser el caso que fuera materia de retraso. 

Se considera justificado el retraso cuando el contratista acredite de modo objetivamente susten7ado ie el 
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. 
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la calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo. 

OTRO TIPO DE PENALIDADES (De corresponder) 
Indicar de ser necesario, penalidades distintas a la mora, las cuales deberán ser objetivas, razonables y 
congruentes con el objeto de la contratación, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto 
del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse, conforme a lo establecido en el 
artículo 166 del Reglamento. 
Para establecer estas penalidades, se recomienda elaborar un listado detallado de las situaciones, 
condiciones, etc., que serán objeto de penalidad, los porcentajes o montos que le corresponden aplicar 
en cada caso, así como también, la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de 
los incumplimientos. 

N° Supesto de Aplicación de Penalidad Forma de Cálculo Procedimiento 

2 No presentar la carta de cumplimiento de 
servicio, mediante informe del entregable, 
ingresado 	por 	la 	Unidad 	de 	Tramite 
Documentario, como plazo máximo hasta el 
día siguiente hábil de vencido el plazo de 
servicio. 

Por cada dia de retraso 
(0.025) del monto a pagar 

Segun informe sustentario 
del área usuaria. 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final segun corresponda estos dos (2) tipos de 
penalidades pueden alcanzar cada uno un monto maximo equivalente al 10% del monto del Contrato y/u Orden de 
Servicio vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse. 

CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: AMPLIACIONES DE PLAZO.  
Para efectos de ampliaciones de plazo, EL CONTRATISTA deberá solicitarlo por mesa de partes dirigido a la Sub 
Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, dentro de los tres (03) días hábiles de finalizado el hecho 

z generador de la ampliación, el cual deberá encontrarse debidamente sustentado en las siguientes causales: 
I. En caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada que impidan al contratista a entregar el bien o prestar 
el servicio, en el plazo previsto en el contrato. 
II.Por atrasos y/o paralizaciones, no imputables al contratista. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA, declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a 
través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 
uncionarios, asesores o personas vinculadas, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 

cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas. 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, 
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: ACTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO.  
El presente contrato está conformado por los Requerimientos Técnicos Mínimos y los documentos derivados del 
proceso de contratación y los términos de la oferta presentada, los mismos que son de cumplimiento obligatorio 
para las partes. 

CLÁUSULA DECIMO QUINTA: PROHIBICIÓN DE CESIÓN CONTRACTUAL.  
El CONTRATISTA, no podrá transferir el contrato total ni parcial a favor de terceros, ni ceder su posición contractual 
teniendo responsabilidad directa sobre su ejecución. 

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: VERACIDAD DE DOMICILIO.  
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del 
presente contrato: 
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-DOMICILIO DE LA IDENTIDAD : JR LORETO N°363 CENTRO CÍVICO-7mo PISO HUANCAYO 

-DOMICILIO DEL CONTRATISTA 	: AV. ANDRES A. CACERES N°494 BARRIO YANANCO — DISTRITO 
HUANCAVELICA, 	PROVINCIA 	DE 	HUANCAVELICA, 	REGIÓN 	HUANCAVELICA, 
(bigmigue2008©hotmail.com  ) 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente 
y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. • 

De acuerdo con el tenor del presente, las partes proceden a suscribir, en señal de conformidad, en la ciudad de 
Huancayo, a los 30 días del mes de abril de 2024. 

La Entidad 	 El Contratista 

LIC. ADM. PEDRO ABEL CONDOR CANCHANYA 
SUB DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y 

SERVICIOS AUXILIARES 

Sr. LAURENtE CIEMENTE MIGUEL 
ANGEL 

D.N.I. N° 42095473 

............ ........ 
..4á A. bulle Gesel 

s3.s;snEmk s °°11Pulleiv" 
ct 130092 

GO B I 	REGIO L JUNIN 
La Secret rria G neral que 	e, Certifica 
que la pre ent= es c 	fiel del o ginal. 

Abg. 	a M. Bonilla Pérez 
SECRETARIA GENERAL 
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