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GOBIERNO REGIONAL JUNIN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...

CONTRATO N° 368 - 2024/GRJ/ORAF

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 204-2024-GRJ1/CS-2
(Segunda Convocatoria)

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

CONTRATACION DE CONSULTORIA EN GENERAL:
FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSTEMATICOS DE REGULACION
HIDRICA MEDIANTE REPRESAMIENTO DE LAS LAGUNAS PACCHA COCHA Y
HUASCA COCHA PARA AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA SUB CUENCA DEL RIO
SECO, DISTRITO DE APATA, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN”

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria en general para la
FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS ECOSTEMATICOS DE REGULACION HIDRICA MEDIANTE
REPRESAMIENTO DE LAS LAGUNAS PACCHA COCHA Y HUASCA COCHA PARA
AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA SUB CUENCA DEL RIO SECO, DISTRITO DE APATA,
PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN”, que celebra de una parte el GOBIERNO
REGIONAL DE JUNIN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20486021692, con domicilio
legal en el Jr. Loreto N° 363 Centro Civico — Huancayo - Junin, representada por la Directora
Regional de Administracion y Finanzas, la C.P.C. MARIANELA LIZ QUISPE SALAS,
identificado con DNI N° 42823920, designado mediante Resolucién Ejecutiva Regional N°
017-2024-GRJ/IGR, de Fecha 18 de Enero del 2024, y de otra parte la empresa FLORES
INGENIERIA Y CONSULTORIA E.LR.L.,, con RUC N° 20601055814, debidamente
representado por su Gerente General la Sra. SINTIA HILDA FLORES PONCE vy con DNI N°
42414833, segun poder inscrito en el Asiento N° A00001 de la Partida Electronica N°
11223467, del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Huancayo de la Zona
Registral N° VIII — Sede Huancayo; con domicilio legal en el Av. Mariscal Caceres N° 1190-
Concepcidén - Junin, con direccion electrénica valida: floresingenieriayconsultoria@gmail.com y
celular: 930782189, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA este proceso se
rige por el sistema de contratacion de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el
- expediente de contratacion, en los términos y condiciones siguientes.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Mediante MEMORANDO N° 2917-2024-GRJ/GRI-SGE, de fecha 05 de agosto de 2024, suscrito
por el funcionario Responsable de la Sub Gerencia de Estudios, en el cual solicitan la
convocatoria de la contratacion del servicio de consultoria en general para la FORMULACION
DEL ESTUDIO DE PREINVERSION DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
ECOSTEMATICOS DE REGULACION HIDRICA MEDIANTE REPRESAMIENTO DE LAS
LAGUNAS PACCHA COCHA Y HUASCA COCHA PARA AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA
SUB CUENCA DEL RIO SECO, DISTRITO DE APATA, PROVINCIA DE JAUJA, REGION
= JUNIN", Conforme al Término de Referencia.

Con fecha 04 de diciembre 2024, el comité de seleccion adjudico la buena pro de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 204-2024-GRJ/CS-2, para la contrataciéon del servicio
de consultoria en general para la FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE_INVERSION
DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSTEMATICOS DE

Eg & REGULACION HIDRICA MEDIANTE REPRESAMIENTO DE LAS LAGUNAS PACCHA
i~y COCHA Y HUASCA COCHA PARA AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA SUB CUENCA
d:gg DEL RIO SECO, DISTRITO DE APATA, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN”, ala
P05 empresa FLORES INGENIERIA Y CONSULTORIA E.I.LR.L., con RUC N° 20601055814,
) ;g% debidamente representado por su Gerente General la Sra. SINTIA HILDA FLORES PONCE,
£ i ST con DNI N° 42414833, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
: 3 presente contrato, asi como en el sistema electrénico de las contrataciones del estado

consentido con fecha 05 de diciembre 2024.
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Mediante CARTA N° 049-2024-FIC E.|.R.L., de fecha 10 de diciembre de 2024, la
empresa FLORES INGENIERIA Y CONSULTORIA E.L.R.L., con RUC N° 20601055814,
debidamente representado por su Gerente General la Sra. SINTIA HILDA FLORES PONCE,
con DNI N° 42414833, ha registrado a través de la Unidad de Tramite Documentario
los documentos para perfeccionamiento del contrato y estando dentro del plazo
establecido en el articulo 141 del RLCE.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto El presente contrato tiene por objeto contratacion del
servicio de consultoria en general para la FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION
DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSTEMATICOS DE
REGULACION HIDRICA MEDIANTE REPRESAMIENTO DE LAS LAGUNAS PACCHA
COCHA Y HUASCA COCHA PARA AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA SUB CUENCA DEL
RIO SECO, DISTRITO DE APATA, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN", conforme lo
establece las Bases Integradas, Oferta Técnica y Econémica y Documentos presentados para la
suscripcion de contrato.

PLANTEL PROFESIONAL OFERTADO

1. JEFE DE PROYECTO:

APELLIDOS Y NOMBRES : CARLOS ALBERTO RAU VARGAS
DNIN°® 141246178

PROFESION ) : ARQUITECTO

REGISTRO DE MATRICULA 19872

2. ESPECIALISTA EN FORMULACION DE LA PARTE METODOLOGICA Y
SOCIOECONOMICA:

APELLIDOS Y NOMBRES : MAXIMO ODON TOVAR LAURA
DNIN® 142077975

PROFESION ) : ECONOMISTA

REGISTRO DE MATRICULA . :662

3. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:

APELLIDOS Y NOMBRES : ALEXANDER MARTINEZ MARAVI
DNIN® 141601712

PROFESION ) : INGENIERIO CIVIL

REGISTRO DE MATRICULA 1214940

4. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO:

APELLIDOS Y NOMBRES : LUIS EDUARDO MALDONADO GUERREROS
DNI N° 140421316

PROFESION : INGENIERO FORESTAL Y AMBIENTAL
REGISTRO DE MATRICULA : 131713

ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA:

EIRL
&

i <
N =k APELLIDOS Y NOMBRES : JESSICA MILAGROS LAURENTE SANTOS
\ &5 DNIN® : 70038620
N\ g o PROFESION ' : INGENIERO CIVIL
2 REGISTRO DE MATRICULA : 206738

6. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS:
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APELLIDOS Y NOMBRES : LUIS JAVIER CRISTOBAL MENDOZA
DNI N° : 46858392

PROFESION - INGENIERO CIVIL

REGISTRO DE MATRICULA : 267692

7. ESPECIALISTA EN GEOLOGIA:

APELLIDOS Y NOMBRES : MISAEL FERNANDEZ GARCIA
DNI N° 141697025

PROFESION : INGENIERO CIVIL

REGISTRO DE MATRICULA : 240600

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PERSONAL CLAVE

N.° CARGO ACTIVIDADES ‘

B

Las funciones del Jefe de Proyecto en marco de la
formulacion del estudio seran las siguientes:

1 JEFE DE PROYECTO e Ser responsable directo de la formulacion del estudio de
preinversion  del Proyecto, a fin de poder dar
cumplimiento a los Términos de Referencia

o Ser el encargado de todas las acciones encaminadas de
la formulacion del estudio.

e Asumir las funciones propias de su especialidad en el
marco de la formulacion del estudio.
e Establecer una programacion de las actuaciones de su

ESPEC',AUSTA EN especialidad en base al plazo de ejecucion del servicio.
o | FORMULACION DE LA PARTE | o  Emitir informes técnicos respecto a las medidas incluidas
‘ METODOLOGICA'Y en el ambito de su especialidad.
SOCIOECONOMICA o \Verificar los estandares y procedimientos aplicables en la

formulacion del estudio concerniente a su especialidad.

o Participar en la redaccion de los Informes y/o entregables
en el marco de su especialidad.

e Asumir las funciones propias de su especialidad en el
marco de la formulacion del estudio.

e Establecer una programacion de las actuaciones de su
especialidad en base al plazo de ejecucion del servicio.

3 ESPECIALISTA EN « Emitir informes técnicos respecto a las medidas incluidas

ESTRUCTURAS en el ambito de su especialidad.

» \Verificar los estandares y procedimientos aplicables en la
formulacion del estudio concerniente a su especialidad.

e Participar en la redaccion de los Informes y/o entregables
en el marco de su especialidad.

3]
/ J

Mora ELRL

EL CONTRATISTA

G

Gerente Gonergl

Iraenipriay
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! e Asumir las funciones propias de su especialidad en el |
marco de la formulacion del estudio.

» Establecer una programacion de las actuaciones de su
especialidad en base al plazo de ejecucion del servicio.

4 ESPECIALISTA EN IMPACTO | «  Emitir informes técnicos respecto a las medidas incluidas

AMBIENTAL Y RIESGO en el ambito de su especialidad.

» Verificar los estandares y procedimientos aplicables en la
formulacion del estudio concerniente a su especialidad.

» Participar en la redaccion de los Informes y/o entregables
en el marco de su especialidad. - _ |

e Asumir las funciones propias de su especialidad en el
marco de la supervision del estudio.

e Establecer una programacion de las actuaciones de su
especialidad en base al plazo de ejecucion del servicio.

5 ESPECIALISTAEN e Emitir informes técnicos respecto a las medidas incluidas

HIDROLOGIA en el ambito de su especialidad.

o Verificar los estandares y procedimientos aplicables en la
elaboracion del estudio concemiente a su especialidad.

¢ Participar en la redaccion de los Informes y/o entregables
en el marco de su especialidad.

¢ Asumir las funciones propias de su especialidad en el
marco de la supervision del estudio.

o Establecer una programacion de las actuaciones de su

ESPECIALISTA EN especialidad en base al plazo de ejecucion del servicio.

6 GEOTECNIA Y MECANICA DE e Emitir informes técnicos respecto a las medidas incluidas

SUELOS en el ambito de su especialidad.

o \Verificar los estandares y procedimientos aplicables en la
elaboracion del estudio concemiente a su especialidad.

» Participar en la redaccion de los Informes y/o entregables
en el marco de su especialidad.

e Asumir las funciones propias de su especialidad en el
marco de la supervision del estudio.

e Establecer una programacion de las actuaciones de su
especialidad en base al plazo de ejecucion del servicio.

7 ESPECIALISTA EN GEOLOGIA | ® Emitir informes técnicos respecto a las medidas incluidas
en el ambito de su especialidad.

» \Verificar los estandares y procedimientos aplicables en la |

- elaboracion del estudio concerniente a su especialidad. |

' ¢ Participar en la redaccion de los Informes y/o entregables
en el marco de su especialidad.

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

5 £ CONe DESCRIPCION  CANTDAD
héué 1 1 Equipo de computo PC o portatil . 3
Qg‘\;? 2 ‘ Impresora . B - b

3 N

\ 1. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

Flores fnge:

iom

1.1 DESCRIPCION SERVICIO A CONTRATAR:

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Pagina 4 de 17 Ir Loreto MY 363, Huancayo
O064-C02000



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

El servicio de consultoria para la formulacion del estudio de preinversion denominado: “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS ECOSITEMATICOS DE REGULACION HIDRICA MEDIANTE REPRESAMIENTO DE LAS
LAGUNAS PACCHA COCHA Y HUASCA COCHA PARA AFIANZAMIENTO H]DRICO DE LA SUB CUENCA
DEL RIO SECO, DISTRITO DE APATA, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN", comprende el desarrollo de
los trabajos de campo y de gabinete en el distrito de Apata, provincia de Jauja, region Junin. Asimismo, el
servicio de consultoria comprende minimamente la ejecucion de pruebas de campo, obtencion de documentos
de sostenibilidad, acuerdos institucionales conforme a la tipologia y emplazamiento del proyecto segln
corresponda.

a) El Consultor prevera del personal, equipo y materiales necesarios para poder cumplir con la entrega del
producto fijado en el contrato, su incumplimiento estara sujeto a sancién de acuerdo con lo que se
establezca contractualmente.

b)  El consultor contara con un grupo de profesionales de forma que formulen el estudio de preinversion en
el plazo establecido.

1.2 ACTIVIDADES:

El conjunto de actividades y acciones que realizara el consultor para la formulacion del estudio de preinversion,
se enmarca en la normativa vigente del INVIERTE.PE y en los reglamentos técnicos y normas técnicas
aplicables a la materia de la inversion.

La descripcion de las actividades que a continuacion se detallan no es limitativa, por lo que el Contratista,
debera ampliar, profundizar y mejorar - sin reducir sus alcances- el desarrollo del servicio, siendo responsable
de todos los trabajos presentados, de la idoneidad de los profesionales propuestos, asi como del cumplimiento
de la programacion de las metas previstas y la adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimientos
del Contrato de Consultoria.

La formulacién del estudio de preinversion se debe sustentar en la recopilacion de informacion de fuente
primaria y anélisis de ingenieria basica, entre otros, que permitan elaborar un diagndstico preciso de la situacion
actual en el area de influencia del proyecto, asi como el adecuado dimensionamiento de las alternativas de
solucion y una prolija evaluacion social de las mismas, siendo necesario para todo ello, los siguientes grupos de
actividades:

a) Elaboracion de estudios basicos:
Los estudios basicos salicitados serviran de fundamentacién para el dimensionamiento y la
construccion de la alternativa de solucién en el estudio de preinversion. En tal sentido, es indispensable
la realizacion de los siguientes estudios:

(1) Indice de contenido minimo de estudio de preinversion.
(2) Estudio de topografia del proyecto.
(3) Estudio de suelos del proyecto.
(4) Elaboracién de memoria descriptiva.
(5) Disefio arquitectonico del proyecto.
& (6) Elaboracion de metrados costos y presupuestos.
o (7) Estudio de hidrologia e hidraulica.
(8) Estudio de estructuras y obras de arte
A8 2 (9) Estudio de Evaluacion de impacto ambiental
_a gu'sa Los estudios de ingenieria basica deberan ser realizados cumpliendo estrictamente la normativa técnica
Sak vigente aplicable segun el sector.
VSE
U >
ce 8 b) Trabajo de gabinete:
gEw La formulacién del estudio de preinversion, a partir de los estudios basicos, seguira los procedimientos
:z y parametros establecidos en la Directiva N°001-2019-EF/63.01: Directiva General del Sistema

Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y modificaciones aprobadas. En
particular el contenido del estudio tendra |a estructura que se describe a continuacion:

GOBIERNO REGIONAL DE J
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1.3 CONSIDERACION GENERALES DEL SERVICIO

Las Consideraciones generales de las actividades a desarrollar por EL CONSULTOR tienen como proposito
determinar las pautas principales o ruta a sequir durante el proceso del desarrollo del diagnostico, el proceso
de elaboracion de la propuesta arquitectonica (acorde a las necesidades y segun normativa), la elaboracion de
los costos y presupuesto (correspondiente a la propuesta planteada en sus diferentes componentes, asi como
los parametros técnicos requeridos en la normativa vigente en toda su extension) y durante la evaluacion de la
propuesta planteada; a efectos de garantizar el adecuado proceso y la transparencia del servicio desarrollado
por EL CONSULTOR a favor del GORE Junin; las cuales se detallan a continuacion:

A)El desarrollo de diagnostico y de las especialidades de ingenieria (estructura, mecénica eléctrica,
sanitaria y ambiental), la propuesta arquitectonica, los costos y el presupuesto deben ajustarse a la
normativa establecida por el sector correspondiente. Ademas, el Gore Junin tiene la facultad de
profundizar en los contenidos requeridos con el propdsito de ampliar el analisis del estudio y reducir
los riesgos en la inversion. Los costos resultantes de esta aplicacion seran asumidos por EL
CONSULTOR y deben ser contemplados en su oferta economica.

B) El estudio de preinversion deberd contar con el estudio de preinversion correspondiente para su
registro en el Banco de Inversiones, asi como la documentacion necesaria de acuerdo con la
normativa y cualquier otro requerimiento de la entidad contratante o area usuaria del servicio. Esta
documentacion debera ser entregada por EL CONSULTOR previa solicitud de la entidad. EL
CONSULTOR es responsable de proporcionar todos los documentos de sostenibilidad necesarios
para la implementacion del proyecto. :

C)La Unidad Formuladora del Gobierno Regional Junin, sera responsable de emitir la declaratoria de
viabilidad del Proyecto de Inversion. Asimismo, también podra requerir la opinion técnica favorable
de los o6rganos rectores del Sector Educacion (MIDEDU y/o DRE Junin), con respecto a la
documentacion presentada por El Consultor, durante el proceso de formulacion y revision de
observaciones.

D)Para el objeto de la convocatoria, EL CONSULTOR contratado debera considerar la normativa
aplicable vigente, incluso si esta es promulgada durante el proceso de prestacién del servicio.

E)Como parte del levantamiento de informacion necesario para el desarrollo del objeto de la
convocatoria, EL CONSULTOR llevara a cabo el trabajo de campo en la zona donde se llevara a
cabo el proyecto y recopilara informacion a traves de inspeccion directa, entrevistas y encuestas en
profundidad, segln corresponda, para lo cual seleccionara a los principales involucrados en el
proceso.

En caso de requerir el acompanamiento de un representante del GORE Junin u otro
involucrado, EL CONSULTOR debera comunicar con documento la fecha proposito de la
visita con cinco (05) dias calendario de anticipacion a la Sub Gerencia de Estudios, a fin de
evaluar el requerimiento y gestionar los permisos correspondientes en la entidad.

F) Las entidades involucradas solo proporcionaran la informacién disponible en el momento de la
formulacion, en su forma original y existente. Esto significa que el consultor no podra solicitar de
ninguna manera, el llenado de un disefio o formato de recopilacion de informacion para el proyecto a

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
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los trabajadores de las entidades involucradas. Por lo tanto, el consultor trabajara con la informacion
proporcionada y la adaptara a las exigencias normativas y pertinentes durante el proceso de la
formulacion del estudio de preinversion.

G)Durante el proceso de evaluacion del estudio de preinversion, la Unidad Formuladora del Gobierno
Regional Junin tendra la facultad realizar revisiones de los avances y resultados hasta la
culminacion de dicha evaluacion, tanto a solicitud de las entidades involucradas como por iniciativa
propia. Asimismo, se encargara de supervisar los procesos para garantizar la correcta elaboracion
del estudio. Estas revisiones se realizaran mediante reuniones y exposiciones para la presentacion
de avances, convocados por el Gore Junin y otros involucrades. EL CONSULTOR ylo integrantes
del Equipo Técnico del Estudio deben estar presentes en dichas reuniones, las cuales se llevaran a
cabo en la ciudad de Huancayo, en el ambito del Proyecto o de manera virtual, segln sea necesario.

H)La Unidad Formuladora tiene la facultad de realizar el seguimiento y solicitar informacion sobre el
avance durante la prestacion del servicio. En caso de que el Gore Junin requiera conocer
anticipadamente la informacion contenida en algunos de los entregables, o si requiere la
presentacion de un informe de avances que no este contemplado como entregable, podra solicitarlo
g EL CONSULTOR en cualquier momento durante la formulacion, evaluacion o levantamiento de
observaciones, Dicha solicitud puede ser remitida por escrito a la mesa de partes del Gore Junin o
mediante correo electronico, sin que ello implique un pago adicional.

Asimismo, las entregas parciales de avances emitidas por EL CONSULTOR a través de la mesa de
partes o correos electronicos no implicaran que el Gore Junin emita una opinién sobre el avance ni
estaran sujetas a los plazos destinados a la evaluacion.

) El consultor se hara cargo de todos los recursos y gastos requeridos para el objeto de la convocatoria
tales como personal, equipos, herramientas, honorarios, impuestos, seguros, derechos de tramites,
pasajes, movilidad, hospedaje, viaticos, pago de oficinas entre otros, necesarios para el frabajo que
realice durante el proceso de formulacion del estudio de preinversion y levantamiento de
observaciones. EL CONSULTOR es responsable de cumplir con los aspectos técnicos normativos
requeridos para la viabilidad y/o aprobacion del proyecto.

J) EL CONSULTOR se haré cargo de las gestiones y tramites para la emision de licencias, permisos,
inspecciones, certificados, disponibilidad de servicios, aprobaciones de documentacion, entre otros,
que se requieran en la elaboracion del Proyecto de Inversion. Estos procedimientos deberan estar
contemplados dentro del plazo de elaboracion del proyecto

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS - DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01
(De corresponder)

1. METODOLOGIAS GENERALES PARA PROYECTOS DE INVERSION E IOARR INVERSION - Vigente

2. ANEXON°®2 CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
e e PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES - Vigente

3. ANEXON°7 CONTENIDO'MINIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA
PROYECTOS DE INVERSION - Vigente

4. ANEXO N° 10 CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CLASIFICACION DEL NIVEL DE COMPLEJIDAD
DE LOS PROYECTOS DE INVERSION - Vigente

5. FICHAS TECNICAS SECTORIALES - Vigente

De acuerdo al numeral 11.4 del articulo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo 1252, aprobado con
Decreto Supremo N° 027-2017-EF, en el marco de las metodologias especificas, los drganos Resolutivos
de los Sectores del Gobierno Nacional definiran progresivamente las Fichas Técnicas aplicables a los
proyectos de inversion, las cuales pueden ser para proyectos estandar o simplificadas. La Oficina de
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Programacion Multianual de Inversiones de cada Sector del Gobierno Nacional propone a su Organo
Resolutivo la estandarizacion de proyectos y las Fichas Técnicas respectivas.
Las Fichas Técnicas Simplificadas se utilizaran para la formulacién y evaluacién de proyectos con montos de
inversion a precios de mercado menores o iguales a 750 UIT. Las Fichas Técnicas para proyectos estandar se
utilizan para la formulacion y evaluacion de proyectos estandarizados con montos de inversion a precios de
mercado mayores a 760 UIT y menores o iguales a una linea de corte aprobada por el Sector funcionalmente
competente.

1.4 PROCEDIMIENTO EN ENTREGABLES

El contratista para el desarrollo y presentacion del estudio de preinversion debera considerar la Norma
Tecnica del sector en ese sentido las actividades del numeral precedente deberan ser complementadas en
base a su experiencia e innovaciones propias del sector AGRICULTURA

El estudio de preinversion del proyecto de inversion publica, de acuerdo al Articulo 22° de la Directiva
N°001-2019-EF/63.01 del Sistema Nacional de Programacion Multianual y gestion de Inversiones, se
establece:

El documento indicado debera ser presentado impreso en original, numerado y con un indice de contenidos
impreso en papel bond A4, debidamente foliado, suscrito en cada una de sus paginas con firma y sello de(l)
(los) formulador{es); y 01 copia archivos nativos electronica en CD (el contenido del estudio de preinversion,
panel fotografico entre otros, se presentara en el PDF, debidamente firmados, planos en AUTOCAD una
version igual o mayor a 2020, ACCESS y otros programas informaticos que correspondan; si los archivos
tienen claves se debe anexar en block de notas, con el rétulo en el cual deben figurar: nombre del proyecto,
codigo de proyecto y fecha de entra a la UF).

El producto del consultor se estructurara en (01) entregable detallado a continuacion

14 INFORME QUE DEBERA SER PRESENTADO POR EL CONSULTOR Y REVISIONES
CORRESPONDIENTES.

1.41 DE EL(LOS) ENTREGABLES

1411 PRIMER ENTREGABLE
Presentacion de los item (1) Resumen Ejecutivo, (2) Aspectos Generales, (3)
Identificacion, (4) Formulacion del Contenido del Estudio de Preinversion, en 01 juego
de formato fisico en version original (debidamente firmado por cada especialista,
foliado), 01 archivo digital CD y/o DVD (contendra los archivos digitales y nativos) y
documentos Anexos del CONTENIDO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION.

RESUMEN EJECUTIVO

ASPECTOS GENERALES

Articulacién con el Programa Multianual de Inversiones (PMI).
2.1.1. | Servicios Publicos con Brecha Identificada y Priorizada:
2.1.2.| |dentificador de Producto Asociado a la Brecha de Servicios:
2.2. | Nombre del Proyecto
2.2.1.| Naturaleza de intervencion:

1 i |
o~

MmNie - S
N o 2.2.2. | Opjeto -
o\ e\ 223, Localizacion -
N % . 23. | Responsabilidad Funcional B - B
AN \;E Y 24 |Unidad Formuladora -
\SEE _ 25 |Unidad Ejecutora de Inversiones
\ "\OE 251.| Organo TéCNiGO
N @ 26| Ubicacion Geografica S
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3. IDENTIFICACION

3.1. | Diagnéstico

3.1.1. | La poblacion afectada

3.1.2. | El territorio

3.1.3. | La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP)
3.14.| Otros agentes involucrados

3.2. | Definicion del problema central, sus causas y efectos
3.3. | Planteamiento del proyecto

3.3.1 | Objetivo del proyecto

3.3.2 | Planteamiento de alternativas de solucion

4. | FORMULACION

41. | Analisis del mercado del servicio

4.1.1 | Anélisis de la demanda del servicio:

4.1.1. | Determinacién de la brecha oferta - demanda:
4.1.2. | Determinacion de la brecha oferta - demanda:
4.2. | Analisis técnico

4.2.1. | Aspectos técnicos

4.2.2.| Disefio preliminar

4.2.3. | Metas fisicas

4.3. | Gestion del Proyecto

4.3.1 | Gestion en la fase de ejecucion

4.3.2 | Gestion en la fase de funcionamiento

4.4 | Costos del proyecto a precios de mercado:
4.4.1 | Estimacion de los costos de inversion

1.41.2. SEGUNDO ENTREGABLE

Presentacion de los item (5) Evaluacion Social, (6) Conclusiones, (7) Recomendaciones, (8)
Anexos, (9); IIPARTE TECNICA y Ill. ESTUDIOS BASICOS; en 01 juego de formato fisico en
version original (debidamente firmado por cada especialista, foliado), 01 archivo digital CD y/o DVD
(contendré los archivos digitales y nativos) y documentos Anexos del CONTENIDO DEL ESTUDIO

DE PREINVERSION.
5. | EVALUACION SOCIAL
6. CONCLUSIONES
7 RECOMENDACIONES,
8. ANEXOS
9. Otra documentacion que requiera el estudio de Preinversion.

Il. PARTE TECNICA
Planos por Especialidad.
Desagregado de Presupuesto.
Desagregado de Gastos Generales.
Analisis de Costos Unitarios.
Memoria Descriptiva por Especialidad
| Lista de Insumos.

. ESTUDIOS BASICOS —_*q

| 1. | Estudio Topogréfico

GOBIERNO REGIONAL DE JU
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2 Estudio de Suelos
3 Estudio de Impacto Ambiental
4 | Esludio de hidrologia.

1.41.3. TERCER ENTREGABLE

Presentacion del  |. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION _: del item (1) Resumen
Ejecutivo, (2) Aspectos Generales, (3)  Identificacion, (4) Formulacion, (5) Evaluacion Social, (6)
Conclusiones, (7) Recomendaciones, (8) Anexos (9), Il. PARTE TECNICAy IIl. ESTUDIOS BASICOS
en 01 juego de formato fisico en version original (debidamente firmado por cada especialista, foliado),
01 archivo digital CD y/o DVD (contendra los archivos digitales y nativos).

I. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION
El Estudio de Preinversion debera contener minimamente los siguientes documentos:
1 RESUMEN EJECUTIVO

75 ASPECTOS GENERALES

24. | Articulacion con el Programa Multianual de Inversiones (PMI).
2.1.1. | Servicios Pablicos con Brecha Identificada y Priorizada:
2.1.2. | Identificador de Producto Asociado a la Brecha de Servicios:
2.2. | Nombre del Proyecto

2.2.1. | Naturaleza de intervencion:

| 2.2.2.| Objeto

| 2.2.3. | Localizacion

2.3. | Responsabilidad Funcional

2.4. | Unidad Formuladora

2.5. | Unidad Ejecutora de Inversiones

251, | Grgano Técnico

2.6. | Ubicacion Geografica

3. IDENTIFICACION

3.1. | Diagnéstico

3.1.1. | La poblacion afectada

3.1.2. | El territorio

3.1.3.| La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP)

3.1.4.| Otros agentes involucrados

3.2. | Definicion del problema central, sus causas y efectos
3.3. | Planteamiento del proyecto

3.3.1 | Objetivo del proyecto

~3.3.2 | Planteamiento de alternativas de solucion
4. | FORMULACION
4.1. | Analisis del mercado del servicio
| 4.1.1 | Andlisis de la demanda del servicio:
| 4.1.1. | Determinacion de la brecha oferta - demanda:
4.1.2. | Determinacién de la brecha oferta - demanda:

4.2. | Analisis técnico
4.2.1. | Aspectos técnicos

| 422 |Disefio preliminar

" 423 |Metas fisicas
\ 43, 4I5Gestién del Proyecto
4.3.1 | Gestion en la fase de ejecucion

e General
conTharesiaa E1R L

£
g

V’p{a" e Gener:
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4.3.2 | Gestion en la fase de funcionamiento

4.4 | Costos del proyecto a precios de mercado:

4.4.1 | Estimacion de los costos de inversion

EVALUACION SOCIAL

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES,

ANEXOS

Otra documentacién que requiera el estudio de Preinversion.

e L0 e gl 2

Il. PARTE TECNICA
Planos por Especialidad.
Desagregado de Presupuesto.
Desagregado de Gastos Generales.
Analisis de Costos Unitarios.
Memoria Descriptiva por Especialidad
Lista de Insumos.

o |len| & w| | =

lll. ESTUDIOS BASICOS

Estudio Topogréafico

Estudio de Suelos

Estudio de Impacto Ambiental
Estudio de hidrologia.

ENRI T

1.5.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El consultor ejecutara el servicio en estricto cumplimiento de la normatividad vigente y la propuesta técnica
del servicio. Los equipos, materiales y personal técnico seran de exclusiva responsabilidad del consultor
para la formulacion del estudio de preinversién completo que incida en el funcionamiento del proyecto.

El servicio es a todo costo incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser
el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier ofro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a contratar.

El contratista sera responsable ante cualquier accidente de su personal y de los dafios a sus maquinarias
y equipos, siendo responsable de la calidad ofrecida. En caso de evidenciarse deficiencias en las
magquinarias y equipos deberan ser cambiadas de manera obligatoria a fin de garantizar los trabajos del
servicio de consultoria.

. El consultor ejecutara el servicio en estricta observancia a los lineamientos de seguridad y salud, siendo
responsable maximo de las incidencias que se susciten por su falta de diligencia o cuidado durante la
prestacion del servicio de consultoria.

EL consultor asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes. Constituye infraccion pasible de sancién seglin lo previsto en el literal h) del
numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones
derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago. (DE CORRESPONDER)

fice >
araFIRL ¥

es

i

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 237,600.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES) que incluye todos los impuestos de Ley

serente General
waeniera y Cansutio
EL CONTRATISTA

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIP
Pagina 11 de 17 IF Loreto N2 363, H

L% 05§ Ress § P



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la
ejecucion del servicio de consultoria materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGO
PARCIAL, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun
lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Segtin
el siguiente detalle:

; PORCENTAJE DE |
o
N. PAGO DESCRIPCION PAGO
1 N ——— L T — 4.16 % del monto
i _ Efaresen acion de la aprobacion del 1er Entregable. itk |
i i . 49.44% del monto
2 A la presentacion de la aprobacion del 2er Entregable. cortechii

A la presentacion de la aprobacion del 3er Entregable y
Registro correspondiente en el Banco de Inversiones vy
declaracion de VIABILIDAD del estudio de preinversion

(")EI consultor presentara el Tercer entregable (I._Estudio de | 46.40 % del monto
3 Preinversion Consolidado, Il _PARTE TECNICA y Ill. Estudios
Basicos) en 01 juego fisico en version original debidamente firmado
por cada especialista, foliado), 01 archivo digital en CD y/o DVD
(contendra los archivos digitales y nativos) y 01 archivo digital
(Estudio de preinversion declarado VIABLE escaneado con firmas y
foliacion de acuerdo al orden establecido).

contractual

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

s« Presentacion del entregable de acuerdo con lo estipulado en el item 6.4.1. de los
Términos de Referencia

+ Informe Técnico de Aprobacion del Evaluador y/o jefe de Evaluacion del Estudio de
preinversion.

+« Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

¢ Comprobante de pago.

« Formato 07-A, en estado: VIABLE, situacion: ACTIVO. (Aplicable para el Tercer
Pago)

s Otra documentacion solicitada por la entidad.

+ Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes presencial del Gobierno

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
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Regional de Junin: Jr. Loreto N°363, Huancayo.
AUTORIZACION DE PAGO A CUENTA DE CCl:

Razén Social: FLORES INGENIERIA Y CONSULTORIA E.ILR.L.
RUC N° 20601055814

Nombre de la Entidad Financiera: INTERBANK

Tipo De Cuenta: CUENTA CORRIENTE

CCl: 003-500-013100755677-65

Moneda: SOLES

YVVVVVY

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION )

El plazo de ejecucion del presente contrato es de DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS
CALENDARIO, el mismo gue se computa desde el dia siguiente de suscrito el contrato. De
acuerdo al siguiente detalle:

N° . : PLAZO DE
ENTREGABLE e ENTREGA
Hasta los 30 dias
Presentacion del 1er entregable: calendarios
1 Los item (1) Resumen Ejecutivo, (2) Aspectos Generales, | contados a partir
(3) Identificacién, (4) Formulaciéon del Contenido del | del dia siguiente de
Estudio de Preinversion la suscripcion del
contrato.
3 Hasta los 130 dias |!
Presentacion del 2do entregable: salsndarios _

Presentacion de los item (5) Evaluacion Social, (6) .
2 Conclusiones, (7) Recomendaciones, (8) Anexos, (9); Sglntc?iio:i uai]entzagg
IIPARTE TECNICA y Ill. ESTUDIOS BASICOS; del 9

Contenido del Estudio de Preinversion la suscripcion - del
contrato.

Presentacion del 3er entregable:
Presentacion del I _CONTENIDO DEL ESTUDIO DE | Hasta los 210 dias
PREINVERSION: del item (1) Resumen Ejecutivo, (2) | calendarios _
3 Aspectos Generales, (3) Identificacion, (4) Formulacion, (5) conta'dos. @ fatr

Evaluacion Social. (6) Conclusi 7R daci del dia siguiente de
valuacion Social, (6) Conc usiones, (7) Recomendaciones, | | suscripcion del
(8) Anexos, (9), Il._PARTE TECNICA y lll. ESTUDIOS | .ontrato.

BASICOS

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, |a oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion gue establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento,
a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: S/ 23,760.00 (VEINTITRES MIL SETECIENTOS
SESENTA CON 00/100 SOLES), a travées de la retencion que debe efectuar LA
ENTIDAD, durante la primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)
del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de |la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente
el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de
quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad
que corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de TRES (03) arfio(s) contado a partir de
la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
/.| atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde;

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningtin tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades
SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
PENALIDAD CALCULO FRUCEDIMIENTO
En caso el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la | Una (1) UIT por cada
1 ejecucion del contrato o del integro del | dia de ausencia del
plazo de ejecucion, si este es menor a los | personal en el plazo
sesenta (60) dias, de conformidad con las | previsto
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del reglamento.

En caso el contratista incumpla con su | Una (1) UIT por cada
9 obligacion de ejecutar la prestacion con el | dia de ausencia del
personal acreditado o debidamente | personal en el plazo
sustituido. previsto.

En caso el contratista no respondiera en
los plazos establecidos las consultas y/o
3 absoluciones mediante carta e informes
de la Sub Gerencia de Estudios a través
de cualquiera de los medios de
notificacion.

N.O

Segun informe de la
Sub  Gerencia de
Estudios.

Segun informe de la
Sub  Gerencia de
Estudios.

Cero punto cinco (0.5) | Segln informe de la
UIT por cada dia de | Sub  Gerencia de
no responder. Estudios.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta
la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
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diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefnalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o
gratificacion, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente,
cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
/ dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad
del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
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EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DE LA ENTIDAD:

» Domicilio: Jr. Loreto 363 — Distrito y Provincia De Huancayo — Junin.

» Tramite: Mesa de parte Virtual del Gobierno Regional de Junin
» Correo Electronico: oasa@regionjunin.com.pe.

DEL CONTRATISTA:

Domicilio: Av. Mariscal Caceres N° 1190- Concepcion - Junin.
Correo Electronico: floresingenieriayconsultoria@gmail.com
Celular: 930782189

YV VY

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por triplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Huancayo al 12 de
diciembre de 2024.
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C.P.C-MARIANELA L§Z QUISPE SALAS FLORES INGENIERIA Y CONSULTORIA E.IR.L.
Directora Regional de Administracion y Sra. SINTIA HILDA FLORES PONCE
inanzas Gerente General
Gobierno Regional de Junin — Sede Central “EL CONTRATISTA"”

"LA ENTIDAD"
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