GOBIERNO REGIONAL JUNI JUNIN

EL CANMBIO LO HACEMOS TODOS...

GOBIERMC F

| CONTRATO N° 107- 2025/GRJ/ORAF |
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2025-GR1/ cs-1
[Primera Convocatoria]

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE AULA; EN EL(LA)
I.E. 30020 DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN” CON
CUI 2667087

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“CONSTRUCCION DE AULA; EN EL(LA) LE. 30020 DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA
HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN” CON CU! 2667087, que celebra de una parte el
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN, en adelante "LA ENTIDAD”, con RUC N° 20486021692, con
domicilio legal en el Jr. Loreto N° 363 Centro Civico — Huancayo - Junin, represenfada por la
Directora Regional de Administracion y Finanzas, ia C.P.C. MARIANELA LiZ QUISPE SALAS,
identificado con DNI N° 42823920, designado mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 018-
2025-GRJ/GR, de Fecha 10 de Enero del 2025, y de otra parie el “CONSORCIO J & C” integrado
por la empresa CRAP INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. (con 70% de Participacion) con
RUC N° 20600029798 y domicilio legai en CAL.SAN SEBASTIAN NRO. 181 (ALTURA PARQUE
GRAU-PARALELA CALLMEN D SO) JUNIN - HUANCAYC - HUANCAYO, debidamente
representado por su Gerente General Sra. TICLLACURI CUSI MAGDALENA identificada con
DNI N° 27858908, inscrito en la pariida elecironica N° 15322319 del Registro de Personas
Juridicas de la Oficina Regisiral de Lima y por la empresa CONSULTORES Y CONTRATISTAS
DIEGO LEON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (con 30% de Participacion) con RUC N°
20611286962 y domicilio legal en PJ. SANTA MARIA NRO. 155 (2 CDRAS DEL PUENTE
CARRION) JUNIN - HUANCAYO - EL. TAMBO, debidamente representado por su Gerenie
Genera Sra. MENDOZA VALENCIA SINDHY GINA identificada con DNI N° 45386869, inscrito en
la partida electronica N° 11334892 del registro de personas juridicas de Huancayo, los cuales
mediante contrato de consorcio designan como representante legal comun al Sr. JOSE
ALVAREZ BARRIENTOS identificado con DNI N° 41606166; asimismo sefialan como domicilio
legal comun PJ. SANTA MARIA NRO. 198 — EL. TAMBO — HUANCAYO - JUNIN y direccion
electronica valida: cycdiegosac@gmail.com , a la cual se le hara llegar todas las notificaciones y
comunicaciones derivadas del presente contrato; a quien en adelante se le denominara "EL
CONTRATISTA", este proceso se rige por el sistema de [PRECIOS UNITARIOS], de acuerdo
con lo establecido en el expediente de contratacion, en los términos y condiciones siguientes.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

= Mediante MEMORANDO N° 878-2025-GRJ/GRISGOQ emitido con fecha [01/04/2025], suscrito
por el funcionario Responsable de la Sub Gerencia de Obras, en el cual reguieren la
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA “GONSTRUCCION DE AULA; EN
EL{LA} LE. 30020 DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA HUANCAY(O, DEPARTAMENTO
JUNIN” CON CUI 2667087, conforme a los Términos de Referencia.

» Con fecha [29/04/2025], el comité de seleccion adjudico [a buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 027-2025—GR:JICS-1 [PRIMERA CONVOCATORIA], para Ia
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE AULA; EN
EL{LA) LE. 30020 DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO

(&) in JUNIN” CON CUI 2667087, consecuentemente con fecha [09/05/2025] se consintio |a buena
g ,3; z pro manual del procedimiento de seleccion en el SEACE.
by HLY <

O\ T
9_ ) -“E;fﬁf » Mediante CARTA N° 001-2025/CONSORCIO J&C, de fecha [20/05/2025], el CONSORCIO J &
U~“§"§_;, 2% C, ha registrado a través de la Unidad de Tramite Documentario, los documentos para
(% \\{;«t E;:z; perfeccionamiento del contrato y estando dentro del plazo establecido en el articulo 141 del
» N\ isad RLCE.
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= Mediante CARTA N° 001-2025/CONSORCIQ J&C, de fecha [27/05/2025], el CONSQORCIO J &
C, ha registrado a través de la Unidad de Tramite Documentario, los documentos para
subsanacién de observaciones a los documentos para perfeccionamiento del contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO . )

_El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“CONSTRUCCION DE AULA; EN EL(LA) L.E. 30020 DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA
HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN” CON CUI 2667087, bajo el Sistema de Contratacion:
[PRECIOS UNITARIOS], conforme al Requerimiento del Capitulo |1l de la Seccion Especifica de
las Bases Integradas del procedimiento de seleccion, caracteristicas y condiciones especificas
del expediente técnico, y Ia oferta de EL CONTRATISTA:

PLANTEL PROFESIONAL OFERTADO:
a) RESIDENTE DE OBRA:

APELLIDOS Y NOMBRES : AGUILAR CONDOR EDGARDO
PROFESION : ARQUITECTO

REGISTRO DE MATRICULA : 10292

FECHA DE INCORFORACION . 19/04/2007

DNI : 19910491

Y DEMAS ATRIBUCIONES ESTIPULADAS EN EL CAPITULO Il DE LA SECCION
ESPECIFICA DE LAS BASES INTEGRADAS DEL PROGEDIMIENTO DE SELECCION QUE .
ESTABLEZCAN OBLIGACIONES PARA LAS PARTES.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto iofal dei presente contrato asciende a S/ 1,496,343.70 (UN MILLGN SUATROGIENTO
NOVENTA Y SEi® MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 70/100 SOLES), que
incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende ei costo del servicio, todos los tributos, seguros, ftransporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente,

asl como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre |a ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga & pagar ia contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en
periodos de VALORIZACION MENSUAL, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las
bases.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONTRATISTA, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

* Valorizacién mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para gue
gestione su aprobacién por parte de la SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRAS, una vez aprobado, el contratista generara la factura para
proceder al trémite de pago.

* Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor.

* Informe del funcionario responsabie del area usuaria, emitiendo su conformidad de Ia
prestacion efectuada.

» Factura

= Copia de Contrato

*41605166

SENTANTE COMUN
L CONTRATISTA

El

REFRES

CONSORCIO #&C

AUTORIZACION DE PAGO A CUENTA CCL:
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RAZON SOCIAL . CONSULTORES Y CONTRATISTAS DIEGC LEON
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

RUC NRO. - 20611286962

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA | : BANCO INTERBANK

CCINROQ. © D03-500-003006807232-68

MONEDA : SOLES

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones de! Estado y los articulos 1244, 1245
y 1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, s& obligan a pagar el monio
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30)
dias calendaric, computados desde el dia siguiente del consentimiento de Ia liquidacion.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZODE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion de la obra, ! equipamiento, mobiliario y montaje hasia la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA [5G] DIAS CALENDARIO, el
mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el
articulo 176 del Reglamento

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
paries.

CLAUSULA SETIMA; GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimierto,
a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: S/ 149,634.37 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil
Seiscientos Treinta y Cuatro con 37/100 Soles), monto que s equivalente al diez por ciento
(10%) de! monto del contrato original, a través de Ia RETENGCION que debe efeciuar LA
ENTIDAD, de conformidad al numeral 149.4 del Art. 149° del Reglamento, con cargo a ser
devuelto al finalizar el contrato en conformidad al Art. 155° del Reglamento de la Ley de
Conirataciones del Estado.

Esta retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, obedece a la CARTA N° 001-
2025/CONSORCIO J & C, adjuntando el documento — folio 196 de los docurnenios presentados
para el perfeccionamiento del contrato de fecha [20/056/2025] donde el Representante Comin del
CONSORCIO J & C, otorga dicha garantia a través de la autorizacion de retencion del 10% del
monto contractual para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Gontrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara UN (01) ADELANTO DIRECTO por el 10% del monto del contrato
otiginal.

GORIERMNO REGIONAL DE JUNIN
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EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA

monto solicitado deniro de los siete (7) dias siguientes a ia
prasentacién de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no proceders la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS hasta por el 20% del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
bresentado por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
LA CONFORMIDAD de Ia Obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA DECLARACION JURADA DE EL CONTRATISTA
bajo juramento

derivadas del presente icontrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
€n caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL. CONTRATO DE OBRA

La identificacion y asignacién de riesgos que puedan ocurrir durante Ia gjecucion de la obra, asi
como la determinacion de la parte del contrafo que debe asumirlos durante la ejecucion
contractual, segin ias disposiciones previstas en Ia directiva "gestion de riesgos en la

planificacion de ia gjecucion de obras", |a gestion de riesgos forma parte de la dltima versidon def
Fegpgd_iggﬂte técnico de gbra.

— e — —_—
Anexo N° 03

e e e A S i i
Formate para asignarfos resgos

o Nombre del
Nismero ! 2.DATOS Proyecta

|GENERALES BEL
PROYECTO

"CONSTRUCCIKSN DE AULA: EN EL (LA} LE. 30020, DISTRITO OE
PUCARA, PROVINCIA HUANCAYOD, DEPARTAMENTO JUNIN® , CUI
2667087

1. NUMERO Y FECHA hEL
DOCUMENTO

Ubication| DISTRITO DE PUCARA, PROVINGIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE

I Fecha DICENBRE 2024 Geografical JUNN

“OFICNA DE PROYECTOS, A TRAVES DE

JEFE DE PROYEC T

- = U et A = -

o 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
o3 JINFORMACION DEL RESGO 3
= 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 43 RJESGDA ASIGNADO
O\ — e | 42ACCIONES AREALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

* b 3.1GADIGO | 3.2 DESCRIFCIIN DEL Mitigar | Evitar |Aceptar|Transfarir
o t : r PRIORIDAD > Entidad |Contrafista
;'"} o 3 OERIESGO RIESGD DEL RESGO Riesgo | Rlesgo | Riesgo Riasgor
}-.I_ RE S o -1 -] e SR | 1
3»\ : L= | [ "SUPERVISION INFORNMA OCURRENGIA Y ENTIDAD EVALUA 4
2 up | ' FINDE TRASLADAR LAS RESPONSABILIDADES Ut
N ; g | | OBLIGACIONES, ASICOMO TAMBIEN, DE PRESENTARSE
o : 202610000, | ERRORES, OMISIONES | Prioridad | VARIACIONES EN LOS COSTOS, MPLEMENTAR MEDIDAS | |
s g eS| e NG IAS £y Los | M““" i | x| | COMPENSATORIAS EM EL MARCO BIE LA LEY DE | X | |
' o« & DEERDS | Modemada | [CONTRATACIONES DEL ESTADG
8]

| | YESPECILISTA RECALCULA, REDISERA

| |CONSULTA DENTRO BE PLAZO DE LEY.
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! f i
£S5 QBUGAGION DEL EJECUTOR QUE TODO SUPERSONAL
CUENTE CON SEGLROS CONTRA TODO RESGO |
+EJECUTOR RELEZA CHARLAS DIRRIAS DE NOUCCION |
+SUPERVISON EXIGE PRESENCYA PERMANENTE BE
PREVENCIONISTA DE RESGO
“EJECUTOR MPLEMENTA FLAN DE CONTINGENCIA EN CASO
DE AGCDENTES EN OBRA
= JECUTOR DISENA E MFLENE
v SALUD EN EL TRABAJG
RESGODE \EL EJECUTOR ES RESPONSABLE DE CUBRRLOS COSTOS
ACCIDENTES GRAVES Y POR ACCIDENTES PRODUCTO DE LA EJECUCION DE LA
GR(C-2532638- MUY GRAVES OBRA ‘£ JECUTOR DEBE CONTRATAR Y PRESENTAR X
RO2 PRODUCTODELA BLIGATORIOS PARA EL PERSOMAL ENCARGADD
EJECUCION DE LA BE LA CONSTRUCCION Y MANTENERLO VIGENTE DURANTE
OBRA EL PERIODC DEEJ ~ DN DE LA OBRA "SUPERVISION
SOLICITA, NSPECT £xI5F CUMPLIMENTO DE PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EJECUTOR DNSERA E MPLEMENTA UN PLAN DE
EMERGENGIAY PRIMEROS ALXLIOS.
+EJECUTDR CUENTA CON EQUPOS DE PRMERDS AUXLIOS
v MOVLIDAD EXCLUSNA FARA TRASLADO DE PERSONAL
OBRERD, TECNIGO, PROFESIONAL U DTRAS PERSONAS
ACCDENTADAS PRODLUCTO DE LA EJECUCION DE LAS
ARRAS A GENTRO DE SALUD, CLINICA UHOSPITAL.
I IS (S S S N

| | +LOS TERMNGS DE REFERENCI PARAE PROCESODE
| SELECCION DEBERAN CONTEMPLAR CONDICIONES PARA |
EVFAR OUE EL RESGO SE DE. |
REDUCCION DE LA | | | + COMITE DE SELECCIONEVALUA OPORTUNAMENTE LAS ‘
CALDAD, FALTA DE PROPUESTAS YESTA FACULTADO A DESCARTAR

NT#A UN PLAN DE SEGURIDAD

Aa Prioridad X

CUMPLMENTD DELOS | Al Profided '|

|
Aka Pricridad |

ACUELLAS QUE OFERTAS QUE SEAN TEMERARIAS EN I
\= 0 ALGUNO DE SUS CRITERIOS A EVALUAR.  “EL
=TA DEEERA DE GESTIONAR. IDEMTFICAR, ! I
\ALTAR Y DAR RESPUESTA A LOS RESGOS DEL [ |
| PROYECTO, LOS GA QUE ESTOS GENEREN SERAN A i
| o |

I CLENTA DEL CONTRA

| S UPERVISION SOLICITA GFORTUNAMENTE CERTIFICADO DE |

| CALDAD DE MATERALES. |

“SUPERVISION EVALUA Y AUTORZA OPORTUNAMENTE USO [

DE EQUIPOS PARA LOS TRABAJOS.

| RESDENTE DE OBRA DRIGE DE MANERA PERMANENTE |
SO CONSTRUCTVD ‘ ‘

4

ERVEION NO LEERA TRABAJOS DEFICENTES, HASTA |

(GRC-2532699- 2 4 5L COSTO EFECTUA LAS | X

RO4

| X |ouE ELEsECUTOR
CORFEGOIONES, A S/

SFACCION DE LA SUPERVISION |
% SUPERVISION EXIGE PERMANENCI DE RESDENTE DE |
2 Y ESPECIALISTAS DEL EJECUTOR.

l _ E RVBION CALFICA Y AUTORZA EMPLEC DE MAND |
|oec LA SUPERVISION SEMERE AUTORIZA - -
£ JECUCION DE PARTIZAS SUCESORAS WEDANTE |

| ANOTACION EN CUADERNG DE OBRA. l—
e — - T N —'"_‘l

| «OFICINA DE OBRAS EVALUA SICONSULTA DEBE SER | |
ATENDDA PORLA SUPERVISION ¥ DE SER EL CASC EXIGEA |
1 RVISION ATENDER LA CONSULTA |
‘ b TAS SUSTANGWLES SOBRE OCURRENCIAS DF
X oBRA SON DRECTAMENTE NOTFICADAS AL PROYECTRTA D) X 1
JEFE DE PROYECTOS POR LA OFICINA DE OBRAS. | k

RESGODE ATRASOS |
POR DEMORA EN

!|

|

|

|

|

| |
— T i_‘T

GRI-2532688-

ol [ mta Proridad |
|

ERIORITARIA A TRAVES DE ESPECIALISTA.

E

|

|

|

l

|
| ‘ [ T 1 |- ELEJECUTOR DEBE GONSIDERAR EN SUOFERTA
1

N

| .

| “ANTE FALTA DE ATENCION A CONSULTA LA OFICINA DE |
PROYECTOS ¥ ESTUDIOS TUMA ACCIONES PARA ATENCION

ECONOMICA LOE COSTOS PARA ASEGURAR 1A OBRA |
CONTRA DESASTRES NATURALES. ‘EJECUTOR
RESPONDE A DANGS SN QUE LA ENTDAD REALICE PAGOS |

| ADICIONALES |

N S N it e i = i_

| | *MPLEMENTAR LA ICACIONES DE LA NORMATVA |

OUE SEA APLICAELE A LA EJECUCION DE LA OBRA. | |

] | *ANALZAR LOS CAM RESENTADOS EN LA NORMATNA |
X APLICABLE AFNDE ADAR LAS RESPONSABLIDADES

i, | 1) OBLIGACIONES AL GONTRATISTA, ASICOMO TAMBIEN, DE

|

X

3 Prigridad |
| Maoderada | l
—_— M—
|
CAMBIOS EN LA | |
NORMATVA QUE |

| Baja Pricridad

x|
|

i | PRESENTARSE VAR
| MPLEMENTAR ME

| | a
| DELALEYDE CONTRATACIONES DELESTADQ.

| | |
LAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILTIAL Tt st =
' Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
' contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o

vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contraiaciones del

H)
5.:"5 LS g Estado y 173 de su Reglamento.
‘;.% % El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE [07] afios, contados a
e partir de la conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.
n

CLAUSULA DECIMA LJINEA, TRt n ==

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

&

% - ,

?..8 CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES
1

2"

B

%
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0.10 x Monto vigente
F x Plaze vigente en dias

Penalidad Diarig =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayocres a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso Y €n consecuencia no se aplica penalidad

de ningln tipo, conforme
Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES:

N[ supuESTO DE APLICACION DE PENALIDAD PORNMADE PROCEDIMIENTO
ALCULD
Cuando el personal acreditado permanece menos 05 UIT por
de ‘s_eser]ta {60) dias dgs.de el inicio de su cé da dia de Segun informe  del
participacion en [a €ecucion del contrato o det . del supervisor o inspector]

1 | integro del plazo de ejecucién, si este es menor g N e .
los sesenta (60) dias, de conformidad con las pgrsonal enl de la obra, segin
disposiciones establecidas en el numeral 190 2 del | °%@ en e corresponda.
articulo 190 del Reglamento. Plaza previsto

% 05 UIT por A
FESTA A | ) Seglin informe del
] | En caso EL CONTRATISTA incumpla con su o _d'a de supervisor o

2 | obligacién de ejecutar ia prestacion con el personal ausenca? e Inspector de Ia

acreditado o debidamente sustituido, gs:zona en cbra, segln
’ corresponda

Segln informe del

INCUMPLIMIENTO A LA SUBSANACION DE i °

OBSERVACIONES mspeclor  de  la

Cuando  EL  GONTRATISTA de manera | (120000  x | obrg, segln
injustificada, no cumpie con la subsanacion de las Monto del cor_responda.

S observaciones (referido a Ia gjecucion de la obra) contrato,  por !ndfcandr:} las
realizadas por el Supervisor o Inspector o Sub .cada o observaciones  no
Gerente de Supervision o Gerente de Incumplimiento subsanadas, la
Infraestructura. situacion actual y

los dias de atraso.
POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTA DEL
CONTRATISTA A REUNION CONVOGADA POR | (1/2000) X T
LA ENTIDAD CONTRATANTE Monto  del ffg:;i;;‘:‘”me d‘z'

4 | Cuando EL CONTRATISTA de manera injustificada, | contrato, por inspector de  ia
No asista con sus especialistas a reuniones | cada obra segtin
convocadas por La Entidad. especialisia corre’spon da
Con tres dias de anticipacion, La Entidad notifica Ia ausente.
fecha de la reunién indicando los especialistas que
deben participar, |a agenda(s) a tratar, la hara yla ]
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° A FORMA DE
N SUPUESTO DE APL[CACEE)N DE PENALIDAD CALCULC PROGEDIMIENTO |
forma (virtual o presencial); de ser presencial debe
indicarse el lugar de la reunion.
(1/2000} X
VALORIZACIONES Monto del | Segun informe del
Cuando EL CONTRATISTA no presenia al | contrato, por supervisor o
5 | Supervisor la valorizacién mensual dentro de los dos | cada dia de ingpector de la
(02) dias calendario a partir del primer dia habil de | retraso obra, segin
cada mes siguiente. injustificado corresponda
(1/2000) X
VALORIZACIONES INCOMPLETAS Monto  del | Segin informe del
Por la presentacion de valorizaciones incompletas a contrato,' por .supemisor °
< la informacion establecida en el numeral XXVI del cada dia de inspector  de la
TDR. refraso obra, segin
injustificado corresponda

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones © en la liquidacién final, segln
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la gjecucion de la garantia
de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del conirato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se kiegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o;el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 v articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Elio no obsta
la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
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corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a [) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oporfuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio ylo
gratificacion, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO  LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resuite
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente,
cuando corresponda, y demas normas de derecho privado. =

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante congiliacion o arbitraje, segtn e! acuerdo de las partes.

- ;. Cualquiera-de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro- del "plazd de caducidad previsio en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamenio de la
Ley de-Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entré ‘ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad
del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y cbligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIQ PARA_EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la gjecucion del presente contrato:

DE LA ENTIDAD:

> Domicilio: Jr. Loreto 363 — Distrito y Provincia De Huancayo — Junin.
> Tramite: Mesa de parte Virtual del Gobierno Regionat de Junin
» Correo Electrénico: gasa@regionjunin.com.pe.
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DEL CONTRATISTA:

3 Domicilio: PJ. SANTA MARIA NRO. 198 — EL TAMBO - HUANCAYQ — JUNIN
> Correo Electréonico: cycdiegosac@gmail.com
» Teléfono: 961617727 / 9219135681

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por triplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Huancayo al 29 de mayo
de 2025,

DT N® ANEDG 188
AEPRESENTANTE COMUN
EPLANARIANELA LIZ QUISPE SALAS “EL CONTRATISTA”
Directora Regibtal de Administracion y
Finanzas
Gobierno Regional de Junin — Sede Central
“LA ENTIDAD"”
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