



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

CONTRATO N° 145 - 2025/GRJ/ORAF

CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N° 24-2025-GRJ

[Primera Convocatoria]

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 108 TRAMO: PARIAHUANCA - OJARO - PANTI - TAMBO - HUACHICÑA - LIRCANA - STO. DOMINGO DE ACOBAMBA - ANDAMARCA - MATAPATA - TAMBO - EMP. PE-24 A (RUNATULLOPAMPA) DISTRITO DE PARIAHUANCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CON CUI:

2653042

Conste por el presente documento, la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 108 TRAMO: PARIAHUANCA - OJARO - PANTI - TAMBO - HUACHICÑA - LIRCANA - STO. DOMINGO DE ACOBAMBA - ANDAMARCA - MATAPATA - TAMBO - EMP. PE-24 A (RUNATULLOPAMPA) DISTRITO DE PARIAHUANCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN"**, CON CUI: 2653042, que celebra de una parte el **GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20486021692, con domicilio legal en el Jr. Loreto N° 363 Centro Cívico - Huancayo - Junín, representada por la Directora Regional de Administración y Finanzas, la **C.P.C. MARIANELA LIZ QUISPE SALAS**, identificado con DNI N° 42823920, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 018-2025-GRJ/GR, de Fecha 10 de Enero del 2025, y de otra parte el **CONSORCIO SUPERVISIÓN JU 108** con RUC N° 20614384558, integrado por la empresa **INTERNACIONAL M Y G NEGOCIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** (con 79% de Participación) con RUC N° 20605547967 y domicilio legal en JR. ABTAO NRO. 108 (ENTRE JUNIN Y ABTAO FRENTE A UNA BODEGA) HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO, debidamente representado por su Titular Gerente **Sra. QUIJANO BENDEZU MARIA LIZBETH** identificada con DNI N° 43584494, inscrito en la partida electrónica N° 11166515 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Pasco y por la empresa **CONSTRUCTORA MIALE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** (con 21% de Participación) con RUC N° 20600704762 y domicilio legal en JR. HUALLAGA NRO. S/N PUEBLO HUARIACA (A 1 CDRA DE INST. SUPERIOR ALFRED NOBEL) PASCO - PASCO - HUARIACA, debidamente representado por su Titular Gerente **Sr. GARCIA RUIZ GABRIEL** identificado con DNI N° 41728941, inscrito en la partida electrónica N° 11027795 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Pasco; los cuales mediante contrato de consorcio designan como representante legal común al **Sr. ROMERO TORRES EDSON ERICK** identificado con DNI N° 72447592; asimismo señalan como domicilio legal común **AV. LOS INCAS MZA. O LOTE. 16 P.J. TUPAC AMARU (COSTADO D ESCUELA GAMANIEL BLANCO MURILL) PASCO - PASCO - CHAUPIMARCA** y dirección electrónica válida: romeroedson30@gmail.com, a la cual se le hará llegar todas las notificaciones y comunicaciones derivadas del presente contrato; a quien en adelante se le denominará **"EL CONTRATISTA"**, este proceso se rige por la modalidad de **[SUMA ALZADA]** de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- Mediante **MEMORANDO N° 1097-2025-GRJ/GRI-SGE** emitido con fecha **[16/05/2025]**, suscrito por el funcionario Responsable de la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional Junín, en el cual requieren la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 108 TRAMO: PARIAHUANCA - OJARO - PANTI - TAMBO - HUACHICÑA - LIRCANA - STO. DOMINGO DE ACOBAMBA - ANDAMARCA - MATAPATA - TAMBO - EMP. PE-24 A (RUNATULLOPAMPA) DISTRITO DE**

EL CONTRATISTA

ORAF	
DOC. N°	9399/20
EXP. N°	633569



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

PARIAHUANCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN",
CON CUI: 2653042, conforme a los Términos de Referencia.

- Con fecha [18/06/2025], el Comité de Selección adjudicó la buena pro del **CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N° 24-2025-GRJ [PRIMERA CONVOCATORIA]**, cuyo objeto de la convocatoria es la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 108 TRAMO: PARIAHUANCA - OJARO - PANTI - TAMBO - HUACHICÑA - LIRCANA - STO. DOMINGO DE ACOBAMBA - ANDAMARCA - MATAPATA - TAMBO - EMP. PE-24 A (RUNATULLOPAMPA) DISTRITO DE PARIAHUANCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN"**, CON CUI: 2653042 consecuentemente con fecha [19/06/2025] se consintió la buena pro manual del procedimiento de selección en el SEACE.
- Mediante **CARTA N° 01-2025-CONSORCIO SUPERVISIÓN JU 108** de fecha [23/06/2025], el **CONSORCIO SUPERVISIÓN JU 108**, ha registrado a través de la Unidad de Trámite Documentario, los documentos para perfeccionamiento del contrato y estando dentro del plazo establecido en el artículo 141 del RLCE.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 108 TRAMO: PARIAHUANCA - OJARO - PANTI - TAMBO - HUACHICÑA - LIRCANA - STO. DOMINGO DE ACOBAMBA - ANDAMARCA - MATAPATA - TAMBO - EMP. PE-24 A (RUNATULLOPAMPA) DISTRITO DE PARIAHUANCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN"**, CON CUI: 2653042, y se rige por la modalidad de **[SUMA ALZADA]** conforme al Requerimiento del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas del procedimiento de selección, y la oferta de EL CONTRATISTA:

PERSONAL CLAVE PROPUESTO:

a) JEFE DE SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO:

APELLIDOS Y NOMBRES	: GARAY POZO MARCO ANTONIO
PROFESIÓN	: INGENIERO CIVIL
REGISTRO DE MATRICULA	: 195821
FECHA DE INCORPORACIÓN	: 23/01/2017
DNI	: 40694564

b) ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA:

APELLIDOS Y NOMBRES	: GARCIA RUIZ GUIDO ABEL
PROFESIÓN	: INGENIERO METALURGICO Y DE MATERIALES
REGISTRO DE MATRICULA	: 91803
FECHA DE INCORPORACIÓN	: 02/03/2007
DNI	: 40346350

c) ESPECIALISTA EN TRAZO Y DISEÑO GEOMÉTRICO:

APELLIDOS Y NOMBRES	: ROMAN VARGAS MARCO ANTONIO
PROFESIÓN	: INGENIERO CIVIL
REGISTRO DE MATRICULA	: 198822
FECHA DE INCORPORACIÓN	: 12/04/2017
DNI	: 45841767



d) ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y DRENAJE:

APELLIDOS Y NOMBRES	: TORALVA ARANDA PEDRO LUIS
PROFESIÓN	: INGENIERO CIVIL
REGISTRO DE MATRICULA	: 237133
FECHA DE INCORPORACIÓN	: 15/11/2019
DNI	: 42938329

e) ESPECIALISTA EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS:

APELLIDOS Y NOMBRES	: SINCHÉ SALVADOR MIRTHA SANDRA
PROFESIÓN	: INGENIERO CIVIL
REGISTRO DE MATRICULA	: 231938
FECHA DE INCORPORACIÓN	: 05/08/2019
DNI	: 46870493

f) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:

APELLIDOS Y NOMBRES	: MORALES MIRANDA JOSE ALBERTO
PROFESIÓN	: INGENIERO CIVIL
REGISTRO DE MATRICULA	: 106947
FECHA DE INCORPORACIÓN	: 16/03/2009
DNI	: 09680080

g) ESPECIALISTA EN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

APELLIDOS Y NOMBRES	: ROJAS DIAZ HENRY VLADIMIR
PROFESIÓN	: INGENIERO CIVIL
REGISTRO DE MATRICULA	: 82117
FECHA DE INCORPORACIÓN	: 20/05/2005
DNI	: 10698385

h) ESPECIALISTA EN DISEÑO DE PAVIMENTOS Y SUELOS:

APELLIDOS Y NOMBRES	: MINAYA EUFRACIO JEAN PAUL FLORENCIO
PROFESIÓN	: INGENIERO CIVIL
REGISTRO DE MATRICULA	: 276248
FECHA DE INCORPORACIÓN	: 23/02/2022
DNI	: 72202489

i) ESPECIALISTA AMBIENTAL:

APELLIDOS Y NOMBRES	: HINOSTROZA CALDERON MARLON NILTON
PROFESIÓN	: INGENIERO CIVIL
REGISTRO DE MATRICULA	: 328715
FECHA DE INCORPORACIÓN	: 17/01/2024
DNI	: 46664118

Y DEMAS ATRIBUCIONES ESTIPULADAS EN EL CAPITULO III DE LA SECCIÓN ESPECIFICA DE LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE ESTABLEZCAN OBLIGACIONES PARA LAS PARTES.



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 480,000.00 (Cuatrocientos Ochenta Mil con 00/100 Soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley. De acuerdo al siguiente cuadro:

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en **[SOLES]**, en **[PAGOS PERIODICOS]**, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF; de acuerdo al siguiente detalle:

N.º PAGO	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO
1	A la presentación del informe de supervisión y evaluación del PRIMER ENTREGABLE.	40.00 % del monto contractual
2	A la presentación del informe de supervisión y evaluación del SEGUNDO ENTREGABLE.	40.00 % del monto contractual
3	A la presentación del informe de supervisión y evaluación del expediente técnico; y a la aprobación del expediente técnico de obra mediante acto resolutivo emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín (*) El consultor presentará el Tercer Entregable (Expediente Técnico Consolidado) en 01 juego de formato físico en versión original, 01 archivo digital en CD y/o DVD (contendrá los archivos digitales y nativos) y 01 archivo digital (expediente técnico aprobado escaneado con firmas y foliación de acuerdo al orden establecido)	20.00 % del monto contractual

Para efectos del pago de cada desembolso de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la **SUB GERENCIA DE ESTUDIOS** emitiendo la **CONFORMIDAD** de la prestación efectuada del entregable correspondiente.
- Comprobante de pago.
- Resolución de aprobación del Expediente Técnico de Obra. (Aplicable para el tercer pago)
- Otra documentación solicitada por la entidad.

AUTORIZACION DE PAGO A CUENTA CCI:

RAZON SOCIAL	: CONSORCIO SUPERVISIÓN JU 108
RUC NRO.	: 20614384558
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	: BBVA
CCI NRO.	: 011 321 000100067485 71
MONEDA	: SOLES

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación debe hacerlo en un plazo que no excede de los siete (7) días del día siguiente de producida la recepción, salvo que



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días, bajo responsabilidad de dicho servidor.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de prestación de servicio será de **SESENTA [60] DIAS CALENDARIO**, divididos 20 días calendarios por cada supervisión y regirá al día siguiente de la notificación de la **SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**, previa suscripción del contrato. Esto no limita la presentación anticipada de, el (los) productos a presentar, de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	OBLIGACIONES	PLAZO DE ENTREGA
1	PRESENTACION DEL PRIMER ENTREGABLE Informe de supervisión y evaluación de acuerdo al siguiente detalle: ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA 7.1. TRAFICO 7.1.1. ESTUDIO DE TRAFICO 7.1.2. DATOS DE CAMPO 7.2. TOPOGRAFIA 7.2.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO 7.2.2. DATOS DE CAMPO 7.3. SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA 7.3.1. SUELOS 7.3.1.1. ESTUDIO DE SUELOS 7.3.1.2. RESULTADO DE LABORATORIO Y ENSAYOS 7.3.2. CANTERAS 7.3.2.1. ESTUDIO DE CANTERAS 7.3.2.2. RESULTADO DE LABORATORIO Y ENSAYOS 7.3.3. DISEÑO DE MEZCLAS 7.3.4. AGUA 7.3.4.1. RESULTADO DE LABORATORIO 7.4. HIDROLOGIA E HIDRAULICA 7.4.1. ESTUDIO DE HIDROLOGIA 7.4.2. ESTUDIO DE HIDRAULICA 7.4.3. ESTUDIO DE DRENAJE 7.4.4. DATOS DE CAMPO 7.5. GEOLOGIA Y GEOTECNIA (INCLUYE ESTABILIDAD DE TALUDES) 7.5.1. ESTUDIO DE GEOLOGIA 7.5.2. ESTUDIO DE GEOTECNIA 7.5.3. DATOS DE CAMPO 7.6. SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION 7.6.1. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION 7.6.2. DATOS DE CAMPO 7.7. INVENTARIO VIAL 7.7.1. ESTUDIO INVENTARIO VIAL 7.7.2. INFORME DE ZONAS CRÍTICAS 7.8. DISEÑOS	Hasta los 20 días calendarios contados a partir del día siguiente de comunicación y/o notificación de la Sub Gerencia de Estudios de la presentación del primer entregable del proyectista.





GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...




GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

	7.8.1. GEOMETRICO 7.8.1.1. INFORME DE DISEÑO GEOMETRICO 7.8.1.2. MEMORIA DE DISEÑO GEOMETRICO 7.8.2. PAVIMENTOS 7.8.2.1. INFORME DE PAVIMENTOS 7.8.2.2. MEMORIA DE DISEÑO DE PAVIMENTOS 7.8.3. ESTRUCTURALES 7.8.3.1. INFORME DE ESTRUCTURALES 7.8.3.2. MEMORIA DE DISEÑO ESTRUCTURAL 7.8.4. SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION 7.8.4.1. INFORME DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 7.8.4.2. MEMORIA DISEÑO DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION	
2	PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO ENTREGABLE Informe de supervisión y evaluación de acuerdo al siguiente detalle: 4. METRADOS 4.1. RESUMEN DE METRADOS 4.2. METRADOS A DETALLE PARA TODOS LOS COMPONENTES 5. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5.1. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 5.2. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS-SUBPARTIDAS 6. PRESUPUESTO 6.1. MEMORIA DE COSTOS Y BASES PARA EL CALCULO 6.2. PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA 6.3. RESUMEN DE PRESUPUESTO 6.4. PRESUPUESTO POR COMPONENTES DE OBRA 6.5. DETALLE DE GASTOS GENERALES 6.6. DETALLE DE GASTOS DE SUPERVISION 6.7. DETALLE DE GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS 6.8. DETALLE DE GASTOS DE CONTROL CONCURRENTES 6.9. RELACION GENERAL DE RECURSOS 6.9.1. COSTO DE MANO DE OBRA 6.9.2. COSTO DE MATERIALES 6.9.3. COSTO DE ALQUILER DE EQUIPO 6.9.4. RELACION DE EQUIPO MINIMO 6.10. DISTANCIAS MEDIAS 6.11. RENDIMIENTO DE TRANSPORTE 6.12. CALCULO DE FLETE Y MOVILIZACION 6.13. COTIZACION DE INSUMOS 6.14. FORMULAS POLINOMICAS 6.14.1. AGRUPAMIENTO PARA CADA FORMULA POLINOMICA 6.14.2. FORMULA POLINOMICA 6.13. CRONOGRAMAS 6.13.1. DIAGRAMA DE GANTT 6.13.2. PROGRAMACION PERT/CPM 6.13.3. CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA 6.13.4. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES	Hasta los 20 días calendarios contados a partir del día siguiente de comunicación y/o notificación de la Sub Gerencia de Estudios de la presentación del segundo entregable del proyectista.



EL CONTRATISTA





PRESENTACIÓN DEL TERCER ENTREGABLE
Informe de supervisión y evaluación de acuerdo al siguiente detalle:

- 1. CARATULA E INDICE**
- 2. RESUMEN EJECUTIVO**
- 3. MEMORIA DESCRIPTIVA**
 - 3.1. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
 - 3.2. MEMORIA DESCRIPTIVA POR COMPONENTES
- 4. METRADOS**
 - 4.1. RESUMEN DE METRADOS
 - 4.2. METRADOS A DETALLE PARA TODOS LOS COMPONENTES
- 5. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**
 - 5.1. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
 - 5.2. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS-SUBPARTIDAS
- 6. PRESUPUESTO**
 - 6.1. MEMORIA DE COSTOS Y BASES PARA EL CALCULO
 - 6.2. PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA
 - 6.3. RESUMEN DE PRESUPUESTO
 - 6.4. PRESUPUESTO POR COMPONENTES DE OBRA
 - 6.5. DETALLE DE GASTOS GENERALES
 - 6.6. DETALLE DE GASTOS DE SUPERVISION
 - 6.7. DETALLE DE GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS
 - 6.8. DETALLE DE GASTOS DE CONTROL CONCURRENT
 - 6.9. RELACION GENERAL DE RECURSOS
 - 6.9.1. COSTO DE MANO DE OBRA
 - 6.9.2. COSTO DE MATERIALES
 - 6.9.3. COSTO DE ALQUILER DE EQUIPO
 - 6.9.4. RELACION DE EQUIPO MINIMO
 - 6.10. DISTANCIAS MEDIAS
 - 6.11. RENDIMIENTO DE TRANSPORTE
 - 6.12. CALCULO DE FLETE Y MOVILIZACION
 - 6.13. COTIZACION DE INSUMOS
 - 6.14. FORMULAS POLINOMICAS
 - 6.14.1. AGRUPAMIENTO PARA CADA FORMULA POLINOMICA
 - 6.14.2. FORMULA POLINOMICA
 - 6.13. CRONOGRAMAS
 - 6.13.1. DIAGRAMA DE GANTT
 - 6.13.2. PROGRAMACION PERT/CPM
 - 6.13.3. CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA
 - 6.13.4. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
- 7. ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA**
 - 7.1. TRAFICO
 - 7.1.1. ESTUDIO DE TRAFICO
 - 7.1.2. DATOS DE CAMPO
 - 7.2. TOPOGRAFIA
 - 7.2.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO
 - 7.2.2. DATOS DE CAMPO
 - 7.3. SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA
 - 7.3.1. SUELOS
 - 7.3.1.1. ESTUDIO DE SUELOS
 - 7.3.1.2. RESULTADO DE LABORATORIO Y ENSAYOS
 - 7.3.2. CANTERAS

Hasta los 20 días calendarios contados a partir del día siguiente de comunicación y/o notificación de la Sub Gerencia de Estudios de la presentación del tercer entregable del proyectista.

3





GOBIERNO REGIONAL JUNÍN


EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



- 7.3.2.1. ESTUDIO DE CANTERAS
- 7.3.2.2. RESULTADO DE LABORATORIO Y ENSAYOS
- 7.3.3. DISEÑO DE MEZCLAS
- 7.3.4. AGUA
- 7.3.4.1. RESULTADO DE LABORATORIO
- 7.4. HIDROLOGIA E HIDRAULICA**
- 7.4.1. ESTUDIO DE HIDROLOGIA
- 7.4.2. ESTUDIO DE HIDRAULICA
- 7.4.3. ESTUDIO DE DRENAJE
- 7.4.4. DATOS DE CAMPO
- 7.5. GEOLOGIA Y GEOTECNIA (INCLUYE ESTABILIDAD DE TALUDES)**
- 7.5.1. ESTUDIO DE GEOLOGIA
- 7.5.2. ESTUDIO DE GEOTECNIA
- 7.5.3. DATOS DE CAMPO
- 7.6. SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION**
- 7.6.1. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION
- 7.6.2. DATOS DE CAMPO
- 7.7. INVENTARIO VIAL**
- 7.7.1. ESTUDIO INVENTARIO VIAL
- 7.7.2. INFORME DE ZONAS CRITICAS
- 7.8. DISEÑOS**
- 7.8.1. GEOMETRICO**
- 7.8.1.1. INFORME DE DISEÑO GEOMETRICO
- 7.8.1.2. MEMORIA DE DISEÑO GEOMETRICO
- 7.8.2. PAVIMENTOS**
- 7.8.2.1. INFORME DE PAVIMENTOS
- 7.8.2.2. MEMORIA DE DISEÑO DE PAVIMENTOS
- 7.8.3. ESTRUCTURALES**
- 7.8.3.1. INFORME DE ESTRUCTURALES
- 7.8.3.2. MEMORIA DE DISEÑO ESTRUCTURAL
- 7.8.4. SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION**
- 7.8.4.1. INFORME DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
- 7.8.4.2. MEMORIA DISEÑO DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION
- 8. ESPECIFICACIONES TECNICAS**
- 9. PLAN DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION**
- 10. ESTUDIO DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD**
- 11. INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS**
- 12. ESTUDIOS SOCIO AMBIENTALES**
- 12.1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL
- 12.2. Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI – utilizar la normativa vigente para su elaboración)
- 13. ESTUDIOS DE EVALUACION DE RIESGOS**
- 14. PLANOS**
- 14.1. INDICE DE PLANOS
- 14.2. PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACION
- 14.3. PLANO TOPOGRAFICO
- 14.4. PLANO CLAVE
- 14.5. PLANO DE SECCIONES (En compatibilidad con los planes de desarrollo urbanos vigentes de: la Municipalidades distritales (Pariahuanca y/o Santo Domingo de Acobamba y/o Andamarca y/o Comas) y/o las Municipalidades provinciales de Huancayo y/o Concepción) y/o entidad que corresponda – dentro de la Región Junín.





- 14.6. PLANO DE PLANTA Y PERFIL
- 14.7. PLANO DE SECCIONES TRANSVERSAL
- 14.8. PLANO DE OBRAS DE ARTE, HIDRAULICAS, DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS
- 14.9. PLANO DE UBICACIÓN DE CANTERAS, PUNTOS DE AGUA Y DME, CAMPAMENTOS Y PATIO DE MAQUINAS
- 14.10. PLANO DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJES, DE INTERFERENCIAS Y OBSTRUCCIONES
- 14.11. PLANO DE OBRAS DE DEFENSAS RIBEREÑAS Y DE PROTECCION, si en caso se requiera
- 14.12. PLANO GEOLOGICO-GEOTECNICO
- 14.13. PLANO DE PUENTES
- 14.14. PLANO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
- 15. PANEL FOTOGRAFICO
- 16. ANEXOS
- 16.1. CERTIFICACION DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA Y/O INFORME DE PRE EXISTENCIA
- 16.2. CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
- 16.3. DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA DISPONIBILIDAD DE TERRENO
- 16.3.1. CERTIFICADO DETALLADO DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRERNO
- 16.3.2. CERTIFICADO DETALLADO DE DME
- 16.3.3. CERTIFICADO DETALLADO QUE PROYECTA CAMPAMENTO
- 16.3.4. CERTIFICADO DETALLADO QUE PROYECTA PATIO DE MAQUINAS
- 16.3.5. CERTIFICADO LIBRE DISPONIBILIDAD DE PUNTOS DE AGUA, si corresponde
- 16.3.6. DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LAS CANTERAS
- 16.3.7. ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
- 16.3.8. PLAN DE DESVIO VEHICULAR
- 16.3.9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS (DE CORRESPONDER)
- 16.3.10. Otros documentos, permisos, autorizaciones, licencias y certificaciones que requiera el Proyecto de Inversión para su aprobación y ejecución.
- 17. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE EJECUCION DE OBRAS JUNTO A LOS ANEXOS SEGÚN DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/CD Y DECRETO SUPREMO N°056-2017-EF

(*) De la presentación de cada entregable de acuerdo con lo estipulado en el ítem 6.4.1; deben presentar en 01 juegos de formato físico en versión original y 01 copia legible (debidamente firmado por cada especialista, foliado), 1 archivo digital en CD y/o DVD (contendrá los archivos digitales y relativos) y documentos Anexos.

PLAZO PARA RESPUESTA ENTRE LAS PARTES

En los casos en que el Reglamento no establezca un plazo específico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo máximo de respuesta establecido en el siguiente cuadro:

PLAZO MAXIMO DE RESPUESTA	:	5 días calendario
---------------------------	---	-------------------



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prórroga para cada caso específico mediante el medio de comunicación que definan entre las partes.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad contratante, de ser el caso.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: S/ 48,000.00 (Cuarenta y Ocho Mil con 00/100 Soles), monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, a través de **RETENCIÓN DE PAGO** que debe efectuar LA ENTIDAD; de conformidad a los Artículos 113 y 114 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta retención que debe efectuar LA ENTIDAD, obedece a la **CARTA N° 01-2025-CONSORCIO SUPERVISIÓN JU 108**, adjuntando el documento -- folio **105** de los documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato de fecha **[23/06/2025]** donde el Representante Común del **CONSORCIO SUPERVISIÓN JU 108**, otorga dicha garantía a través de la autorización de retención del 10% del monto contractual para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, mediante **ANEXO N° 7**.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025. LA CONFORMIDAD será otorgada por la **SUB GERENCIA DE ESTUDIOS** del Gobierno Regional de Junín, previa opinión e informe favorable de la evaluación del proyecto; en el plazo máximo de **[SIETE (07) DÍAS]** computados desde el día siguiente de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar el cual no debe ser mayor al 30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar a EL CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los días en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse



como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de **TRES (03) AÑOS** contados a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo}}$$

Donde:

EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRA:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: $F = 0.40$.
- b) Para plazos mayores a sesenta días: $F = 0.25$.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES:

OTRAS PENALIDADES			
N.º	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	Cuando se produce la sustitución de un mismo integrante del plantel técnico por segunda vez, siempre que no se origine por caso fortuito o fuerza mayor o por un hecho	Una (1) UIT por cada día de ausencia del personal.	Una vez autorizada la sustitución del mismo integrante del plantel técnico por parte de la entidad contratante y acorde a lo indicado en el supuesto de aplicación de penalidad.





GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

	sobreviniente no imputable al contratista, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 189.3 del artículo 189 del Reglamento.		Según informe de la Sub Gerencia de Estudios.
2	En caso el contratista no respondiera en los plazos establecidos las consultas y/o absoluciones mediante carta e informes de la Sub Gerencia de Estudios a través de cualquiera de los medios de notificación.	Cero punto cinco (0.5) UIT por cada día de no responder	Una vez autorizada la sustitución del mismo integrante del plantel técnico por parte de la entidad contratante y acorde a lo indicado en el supuesto de aplicación de penalidad. Según informe de la Sub Gerencia de Estudios.
3	El personal clave no asiste a las reuniones convocadas por la Sub gerencia de estudios y Proyectos.	Cero punto quince (0.15) UIT por cada día por cada día de ausencia del personal clave.	Una vez autorizada la sustitución del mismo integrante del plantel técnico por parte de la entidad contratante y acorde a lo indicado en el supuesto de aplicación de penalidad. Según informe de la Sub Gerencia de Estudios.

Nota: La UIT será aplicada al momento del cálculo de la penalidad.

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la aplicación de la penalidad por mora y otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.


CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.



EL CONTRATISTA





CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación²² y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato²³. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco²⁴. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar²⁵.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO


El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, las directivas que emita la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, así como el OECE y demás normativa especial que resulte aplicable.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante [CONCILIACIÓN Y/O ARBITRAJE], según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un





GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 84.9 del artículo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se resuelve mediante arbitraje de acuerdo con los artículos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El arbitraje es organizado y administrado por **ICAMARA DE COMERCIO HUANCAYO** de conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DE LA ENTIDAD:

- **Domicilio:** Jr. Loreto 363 – Distrito y Provincia De Huancayo – Junín.
- **Trámite:** Mesa de parte Virtual del Gobierno Regional de Junín
- **Correo Electrónico:** oasa@regionjunin.gob.pe

DEL CONTRATISTA:

- **Domicilio:** P.J. ROCKOVICH NRO. 91 (COSTADO DE OEFA PASCO) PASCO - PASCO - YANACANCHA
- **Correo Electrónico:** anaile.34.12@gmail.com
- **Teléfono:** 917 897 479

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Huancayo al **25 de junio de 2025**.

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaria General que suscribe, Certifica
que la presente es copia fiel de su original.

HYO.

18 SEP 2025

Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL (e)



C.P.C. MARIANELA LIZ QUISPE SALAS
Directora Regional de Administración y
Finanzas

Gobierno Regional de Junín – Sede Central
"LA ENTIDAD"



SUPERVISIÓN
EDSON ERICK ROMERO TORRES
DNI: N° 72441582
Representante Común

"EL CONTRATISTA"